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Capitulo I
CONSIDERACIONES GENERALES

1 Introduccion

El presente documento constituye las bases (en adelante, “bases”) para la determinacion
de las férmulas tarifarias del servicio de agua potable y recoleccion y tratamiento de las
aguas servidas para las concesiones de servicios sanitarios que operan en la Segunda
Region de Antofagasta y que son propiedad de ECONSSA CHILE S.A.

ECONSSA CHILE S.A. ( ex-ESSAN S.A.) como titular de las concesiones de produccion,
distribucién de agua potable y de recoleccion y disposicion de aguas servidas , traspasé a
terceros (Aguas Antofagasta S.A. y Tratacal S.A.) su derecho de explotacion de todos los
servicios de la regidn, excluyendo la concesion de disposicion de aguas servidas de la
ciudad de Antofagasta, la que permanece bajo su explotacion.

1. La elaboracion del estudio tarifario debera referirse al Optimo establecimiento,
construccion y explotacion de la empresa que cuenta con las cuatro etapas del
servicio sanitario para la atencidén de todos los territorios correspondientes a las
concesiones sanitarias de la empresa ECONSSA S.A. (ex -ESSAN S.A) en la
Segunda Region. Por lo tanto, la determinacion de los costos involucrados en la
determinacion de las formulas tarifarias se estimaran en base a una empresa
modelo, que debera contener un esquema administrativo institucional, en el cual
se incorporen las diferentes funciones que debe desarrollar una empresa de obras
sanitarias asi como la integracion de todas las etapas del servicio sanitario que

minimice el costo de proveerlo.
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2. Sin perjuicio de lo dicho precedentemente y considerando el principio de
contradictoriedad de los procedimientos administrativos y en atencién a las
estipulaciones del contrato de transferencia del derecho de explotacién de
concesiones sanitarias, suscrito entre la empresa ECONSSA S.A. (ex ESSAN S.A.)
con Aguas de Antofagasta S.A., formalizada mediante DS. MOP N°97/04 y el
contrato de transferencia del derecho de explotacion de la concesion de disposicion
de aguas servidas de Calama entre ECONSSA S.A. con TRATACAL S.A., formalizado
mediante DS. MOP. N°252/07, estas tres empresas tienen derecho a participar
dentro del presente procedimiento tarifario, observando las presentes Bases,
elaborando sus respectivos estudios tarifarios, discrepando y, en general,
ejerciendo todos los derechos procesales que corresponden a las concesiones que

actualmente tiene en explotacion, en lo que corresponda.

3. Para compatibilizar el punto 1 y 2 anterior, se establece que con base en una
empresa modelo, se determinaran las formulas tarifarias correspondientes a todos
los sistemas y etapas pertenecientes al titular de la concesidon ECONSSA S.A. Este
estudio debera subdividirse en las siguientes tres partes autosustentadas y que
contengan a lo menos lo establecido en el articulo 10 del DFL 70:

a. Una parte del estudio correspondera a la determinacion de las férmulas
tarifarias para los sistemas y etapas de las concesiones de ECONSSA CHILE
S.A. (ex ESSAN S.A)., que son explotadas por Aguas de Antofagasta y sera
intercambiada entre la SISS y Aguas de Antofagasta S.A.

b. Otra parte del estudio correspondera a la determinacién de las formulas
tarifarias para la etapa de Disposicion de aguas servidas de Calama y sera
intercambiada entre la SISS y TRATACAL S.A.

c. La otra parte correspondera a la determinacion de las férmulas tarifarias
para la etapa de disposicion de aguas servidas de Antofagasta y sera
intercambiado entre la SISS y ECONSSA CHILE S.A.

En estas bases cuando se mencione al prestador 6 a la empresa, se estara sefialando
indistintamente a Aguas Antofagasta S.A., ECONSSA CHILE S.A 'y a TRATACAL S.A.
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Para efectos del presente proceso tarifario, el procedimiento administrativo para la
determinacion de férmulas tarifarias se regira por lo dispuesto en la normativa vigente, en
especial, los articulos 10, 12 y 13 del DFL MOP N° 70/88 (en adelante, “ley de tarifas”), lo
sefialado en el Titulo I en sus articulos 1 al 9 del DS MINECON N° 453/89 (en adelante,
“reglamento”) y normas pertinentes del DS MINECON N° 385/00 (en adelante,

“reglamento de expertos”).

De acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del articulo 13 de la ley de tarifas, las bases
definen al menos los siguientes aspectos: los sistemas a ser estudiados, los criterios de
optimizacién aplicables a la operacién y a la expansion de los sistemas, los criterios para la
definicion del nivel de demanda de planificacion; los niveles de calidad del agua, del
servicio, y de la atencion a los usuarios; la metodologia de valoracion del agua cruda; la
metodologia para el calculo de la tasa de costo de capital; la metodologia de estimacion
de gastos eficientes; la metodologia para estimacion de redes eficientes y la metodologia

de determinacion de tarifas para otras prestaciones asociadas, entre otras.

Asimismo, conforme a lo sefialado en el acapite anterior y de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 10 de la ley de tarifas, articulo 6 del reglamento de tarifas y articulo 2 del
reglamento de expertos, las presentes bases sefalan la estructura, contenidos vy

resultados que debe seguirse en la elaboracidn del estudio tarifario.

El plazo para realizar los respectivos estudios tarifarios se determina de acuerdo con el
articulo 6 del reglamento. Dicho articulo indica que a mas tardar cinco meses antes de la
fecha en que finalice el periodo de vigencia de las formulas tarifarias en aplicacion, la
Superintendencia y el prestador intercambiaran los estudios tarifarios conteniendo sus
fundamentos, antecedentes de calculo y resultados en presencia de un Notario Publico. El
periodo de vigencia de las formulas tarifarias para las concesiones de la Regidon de
Antofagasta concluye el 01 de julio de 2011, por lo que el intercambio de los estudios

tarifarios se realizara a mas tardar el 01 de febrero 2011.
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Las formulas tarifarias que se calcularan tendran un periodo de vigencia de cinco afios a
contar del 01 de julio de 2011 y su aplicacion por parte de los prestadores sélo podra

realizarse una vez que éstas sean publicadas en el Diario Oficial.
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2 Estructura de las bases

Las presentes bases se organizan en 5 capitulos. El primero de ellos, incluye los
lineamientos generales del proceso tarifario; identifica la informacidn oficial proveniente de
la empresa a considerar en el calculo de las tarifas; el plazo y formalidades dispuestos
para que el prestador entregue la informacion requerida en estas bases y en caso que
estime necesario actualizar la informacién oficial, o bien, agregar antecedentes no
comprendidos en dicha informacién; y la metodologia general de calculo para la
determinacion de las formulas tarifarias. EI Capitulo II define los servicios sujetos a
tarificacion. El Capitulo III, establece los criterios y metodologias de calculo a considerar

en el disefio, dimensionamiento y valorizacion de la empresa modelo.

El Capitulo IV, establece la estructura y contenidos a partir de los cuales se debera
elaborar los estudios de intercambio y, asimismo, se definen los cuadros y demas
formalidades conforme a los cuales se deberan presentar los resultados de los estudios.
Finalmente, el Capitulo V contiene los anexos en los que se especifican los antecedentes e
informacion requeridos por esta Superintendencia asi como las metodologias de calculo de

la tasa de costo de capital y de las tarifas de otras prestaciones.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



CONSIDERACIONES GENERALES 14

3 Lineamientos (g¢enerales del proceso de
determinacion de las formulas tarifarias

Por las caracteristicas predominantes de monopolio natural que existen en el sector
sanitario, la determinacién de la cantidad y calidad de los servicios que ofrece la empresa
sanitaria no es necesariamente la resultante de una empresa bajo condiciones de
competencia. Por tal razdn, la legislacion de servicios publicos sanitarios dispone un
procedimiento administrativo de fijacion de tarifas de acuerdo a un modelo de eficiencia
que asegura, al usuario y a la sociedad, la cantidad y calidad dptima de prestacién de los

servicios, al minimo costo.

La fijacion tarifaria garantiza, desde la perspectiva de la empresa regulada, la solvencia
financiera a través de un régimen tarifario que contempla el autofinanciamiento de una
empresa eficiente. A su vez, desde la perspectiva del usuario, la fijacion tarifaria garantiza
que solo se consideraran los costos indispensables para producir y distribuir agua potable
y para recolectar y disponer aguas servidas (articulo 8, DFL MOP N° 70/88).

Consistente con los objetivos de eficiencia y autofinanciamiento referidos, los lineamientos
generales del marco regulatorio de tarifas consisten en la simulacién del comportamiento
de un modelo de empresa que opera eficientemente tanto de un punto de vista técnico
como econdmico, lo que redunda en tarifas que consideran, simultaneamente, los costos
indispensables para proveer los servicios sanitarios y el autofinanciamiento del prestador

en el largo plazo.

Otro pilar fundamental del marco regulatorio de los servicios publicos sanitarios es la
transparencia de la fijacion de tarifas. La transparencia garantiza que los estudios
tarifarios sean elaborados con apego a los criterios técnicos, econdmicos y tarifarios
dispuestos en la normativa vigente, evitando estrategias oportunistas tanto de parte del

regulador como de la empresa.

La transparencia es un principio transversal del procedimiento de fijacion de tarifas, siendo
particularmente relevante en el contexto de la informacidn necesaria para realizar el
calculo tarifario. En efecto, las presentes bases enfatizan el concepto de informacion
fidedigna y declaran inadmisible cualquier agregacion o correccién de informacion por
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parte de la empresa que no se manifieste conforme a lo preceptuado en el punto 3.2 de

las presentes bases.

Por otra parte, la transparencia exige que el procedimiento tarifario y sus distintos
elementos eviten cualquier ambigiiedad o inconsistencia que dificulte su conocimiento por
terceros. De ello se sigue que los estudios tarifarios deben ser comprensibles de manera
tal que sus resultados sean consecuencia indudable de sus fundamentos y antecedentes

de cdlculo.

En orden a procurar este objetivo de claridad, tanto la Superintendenta de Servicios
Sanitarios como el Gerente General de la empresa deberan visar que el nivel tarifario
resultante de sus estudios sea consistente con sus respectivos antecedentes de calculo y
fundamentos. En sefial de cumplir con dicho resguardo, deberan firmar las tablas del
Anexo 7 que contengan la valorizacion de las obras, costos y gastos segun lo estipulado

en dicho anexo.

En otro orden de consideraciones, conviene tener presente que los estudios tarifarios, en
cuanto integran y fundamentan una decision administrativa, deben ser consistentes con
todos y cada uno de los principios y conceptos consagrados en la normativa vigente

aplicable al sector de los servicios sanitarios.

En cuanto a los parametros y supuestos utilizados en los estudios de costos, estos
deberan ser fundamentados y presentados de la forma establecida en estas bases. Para la
estimacion de los costos, sera necesario privilegiar la seleccion de aquellas alternativas
que recogen las condiciones de mayor eficiencia considerando, entre otros aspectos,
descuentos por volumen en los insumos, eficiencia en los gastos generales y en los

margenes de los contratistas, eficiencia en la gestion de las inversiones y gastos.

Asimismo, si existen negocios no regulados que comparten la utilizacion de recursos con
los servicios regulados, el presente proceso tarifario debera considerar la proporcion que

corresponda de conformidad con la ley.

Finalmente, un tercer pilar del procedimiento de fijacion de tarifas es la contradictoriedad

que franquea la ley de tarifas a quienes tengan interés comprometido, sujeta a las
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oportunidades y formas que establecen la propia ley de tarifas, el reglamento de tarifas y

el reglamento de expertos.

3.1 Identificacidon de la informacion oficial de la empresa.

La informacidon proveniente de la empresa (en adelante e indistintamente “Informacion
Oficial”), que ha de utilizarse en el presente estudio tarifario y en conformidad con la cual
el prestador ha de atender los requerimientos de informacién formulados en las presentes
bases, es la siguiente:

e La fuente de informacidn de la infraestructura existente de la empresa
(catastro) es la base de infraestructura disponible en la Superintendencia, de
acuerdo al protocolo PR 12, correspondiente al catastro a diciembre de 2009.

e El plan de desarrollo del prestador para los efectos del tipo de infraestructura
proyectada, salvo en aquellos casos en que por consideraciones técnicas y
econdmicas se propongan otras soluciones como resultado del concepto de

empresa modelo eficiente.

e La informacidn relativa a la calidad fisica, quimica y bacterioldgica del agua
cruda sera obtenida de la informacion elaborada por la empresa en respuesta al
requerimiento de la Superintendencia, mediante oficio N° 243, de 26 enero de
2000, por resolucion N© 1745, de 11 de agosto de 1999, de acuerdo al
protocolo PR 18-002.

e Lainformacidn relacionada con clientes y consumos sera aquella enviada por la
empresa en respuesta a los oficios de esta Superintendencia, numeros
2820/98; 57/2000; N© 41, de 09 de enero de 2001; y N° 2036, de 23 de agosto
de 2001. En adelante, este conjunto de informacién se denominara SIFAC, de
acuerdo a los protocolos PR 1, PR 5-001 y PR 5-002.

e Informe anual de coberturas de servicios sanitarios para los afios 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009.
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3.2

Informacidn de ingresos, costos y gastos anuales, de acuerdo al protocolo PR
20, solicitada mediante oficio N° 1078 del 11 de abril de 2002 y oficio N° 2052
de 31 de diciembre del 2009.

Antecedentes de recursos humanos solicitados mediante el oficio N° 1416 del
19 de agosto de 2003, el oficio N° 224 de 03 de febrero de 2004, oficio N°® 475
de 07 de abril del 2005, oficio N° 2081 de 24 de noviembre de 2006, y oficio N°
410 de febrero de 2008.

El sistema de informacidon de control, catastro y calidad de las fuentes
solicitados mediante oficio N° 539, de 15 de febrero de 2002; oficio N° 882, de
22 de marzo de 2002; y oficio N° 1.072, de 24 de junio de 2003, de acuerdo al
protocolo PR 18-001.

La informacion relativa al PROCOF: Procedimiento para el control y fiscalizacion
de Riles que deben realizar las concesionarias de servicios sanitarios e informar
a la SISS de acuerdo a lo establecido en la Resolucidon SISS N° 3447 de 31 de
diciembre de 2004, de acuerdo al protocolo PR 17.

La informacion relacionada con el Proceso de Control de Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas que las Concesionarias deben informar a la
Superintendencia de acuerdo a lo establecido en el Ord. SISS N° 1419 de 08 de
agosto de 2005, de acuerdo al protocolo PR 23.

Formulario de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas completado por cada
empresa en respuesta a los oficios N°2408 del 06.06.2007 y actualizado en
respuesta a oficio N°2441 del 25.07.2008

Plazo y formalidades de entrega, correccién y agregacion de
informacion proveniente del prestador.

El prestador es responsable del caracter fidedigno de la Informacién Oficial, debiendo

resguardar que la informacién requerida tanto en el Anexo N° 5 “Identificacion de la

informacion solicitada en bases” (en adelante “Anexo 5”) como en aquellos casos

especialmente previstos en estas bases sea coherente con dicha Informacién. Con este
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objeto, simultaneamente con la entrega de la informacién requerida, el prestador debera
acompafar una carpeta denominada “Correccidn a la Informacién Oficial” que especifique
pormenorizadamente cada correccidon o actualizacion que estime necesario hacer a la
Informacion Oficial, expresando con claridad y precision las razones que validan cada una

de dichas correcciones.

Asimismo, el prestador podra entregar antecedentes no comprendidos dentro del punto
3.1 precedente siempre que cumpla las siguientes condiciones:

a) Los antecedentes deberan incluirse en una carpeta denominada “Informacion
Adicional”, sefalando el origen de cada uno de los antecedentes y su objeto para
los fines del estudio tarifario;

b) La informacidén contenida en los antecedentes en ningln caso podra vulnerar o
contradecir otras disposiciones de las Bases y tampoco constituird instancia para

modificar o alterar, total o parcialmente, la Informacién Oficial.

Adicionalmente, el prestador debera declarar si ha celebrado o no algin convenio de
intercambio de informacion con otros prestadores sanitarios del territorio nacional con el
objeto de respaldar sus estudios tarifarios. En el evento de que su respuesta sea
afirmativa, el prestador debera adjuntar a su declaracion todos los antecedentes que

digan relacién con la ejecucidn de dicho convenio.

Toda la informacién referida en los parrafos precedentes debera entregarse en el plazo
dispuesto en el articulo 5° del Reglamento de Tarifas, careciendo el prestador de facultad
para corregirla, modificarla 0 agregar nuevos antecedentes con posterioridad a dicha
oportunidad.

En conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° del Reglamento de Tarifas, la
Superintendencia declarara inadmisible la discrepancia que se sustente en informacion

contradictoria con lo dispuesto en las presentes bases.

La Superintendencia se reserva el derecho a usar o no la informacién entregada por el
prestador, sin perjuicio de la potestad legal de la Superintendencia para requerir

informacién que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones y demas medidas
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de fiscalizacién que estime pertinentes en orden a velar por el caracter fidedigno de la
informacién utilizada dentro del proceso tarifario. En ejercicio de esta potestad, la
Superintendencia, actuando de oficio y fundadamente, podra enmendar aquella

informacion o antecedentes manifiestamente erroneos.

La Superintendencia hara valer sus potestades legales para aplicar y hacer prevalecer el
principio establecido en la legislacion sanitaria, en cuanto a la entrega oportuna y
fidedigna de la informacion por parte de la empresa de conformidad a lo establecido en la
normativa aplicable al procedimiento tarifario y ejercera sus potestades sancionadoras de
acuerdo con el titulo III de la ley 18.902, o en su caso, perseguira la configuracion de
alguna de las infracciones dispuestas en el articulo 19 bis del referido texto legal.

4 Metodologia general de calculo de las formulas
tarifarias.

La determinacion de las formulas tarifarias, constituidas por las tarifas y sus mecanismos
de indexacidn, se realizara de acuerdo a lo que establece el articulo 4 de la ley de tarifas y

su reglamento.

4.1 Costo incremental de desarrollo

El costo incremental de desarrollo’, se define como, ‘aquél valor equivalente a un precio
unitario constante que, aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los
ingresos requeridos para cubrir los costos incrementales de explotacion eficiente y de
inversion de un proyecto de expansion optimizado del prestador, de tal forma gue ello sea
consistente con un valor actualizado neto del proyecto de expansion igual a cero”.

Para efectos de determinar el costo incremental de desarrollo, se considerara el plan de
expansion optimizado, determinado bajo el concepto de eficiencia y con la incorporacion
de los estandares de servicios exigidos, como niveles de pérdidas, coberturas, criterios de

dimensionamiento y otros, adoptados para la empresa modelo.

! Seglin el inciso 2° del articulo 4° de la ley de tarifas.
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Se entenderd por proyecto o plan de expansion’ ‘aqguel proyecto de inversion que
contemple un aumento significativo en el volumen de alguno de los servicios prestados
por la empresa y/o cambios relevantes en los procesos productivos necesarios para

generarlos”

El proyecto de expansidn optimizado se elaborara a partir de las soluciones técnicas que
se identifiquen en el proceso de modelamiento de la infraestructura de la empresa
modelo, la cual correspondera a la alternativa de solucién mas eficiente.

De acuerdo a la definicion anterior y tomando en cuenta si hubiere plan de expansion o
no, la determinacion de las férmulas tarifarias, se hara con base a los costos
incrementales de desarrollo (con plan de expansién), o a los costos marginales de largo
plazo (sin plan de expansion) de la empresa modelo.

4.2 Costo marginal de largo plazo
En la situacion que no exista un plan de expansion, se determinara el costo marginal de

largo plazo segun lo establecido en los articulos 23, 24 y 25 del reglamento.

Se entendera que no existe plan de expansidon cuando no se requieran inversiones
significativas, por incremento de la capacidad del sistema o por cambios tecnoldgicos

respecto a la situacion base.

La determinacion de cambios significativos se determinara en cada caso.

4.3 Periodo de expansion

Para el calculo de los costos incrementales de desarrollo, se considerara un periodo de

expansion de 15 afios.

4.4 Costos totales de largo plazo

El costo total de largo plazo se determina con base al proyecto de reposicion optimizado
del prestador. Para ello se debera disefar una empresa eficiente que inicia su operacion,

en el entendido que realiza las inversiones necesarias para proveer los servicios

2 Articulo 12 del reglamento.
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involucrados e incurre en los gastos que son propios del giro de la empresa. Se considera,
que la empresa eficiente otorga en forma conjunta y desde el inicio de su operacion, los
servicios de produccion y distribucién de agua potable y recoleccion y disposicion, incluido

tratamiento de aguas servidas.

La formulacién de una empresa eficiente que inicia su operacion, implica la necesidad de
simular una competencia virtual, que evite traspasar las ineficiencias histdricas a los
clientes e incentive a los prestadores la incorporacién de innovaciones tecnoldgicas en sus

procesos.

El proyecto de reposicion optimizado contempla las soluciones tecnoldgicas vigentes mas
eficientes y por ende, requiere de una cuidadosa y detallada justificacion de la seleccion

de tipos, tamafios y tecnologia de soluciones a utilizar.

El nivel de costos y gastos del proyecto de reposicion deben estar asociados a una
empresa eficiente que inicia su operacion y que produce y entrega los servicios sanitarios
de acuerdo al nivel tecnoldgico determinado por la solucién eficiente determinada para las

inversiones.

Finalmente la determinacion del costo total de largo plazo debera considerar la vida util y
el valor residual de los activos, la tasa de tributacion vigente y la tasa de costo de capital.
El estudio debera explicitar la construccién del flujo de caja para la determinacion del
costo total de largo plazo del prestador, desglosado de acuerdo a los requerimientos

establecidos en las presentes bases.

4.5 Demanda a considerar para el proyecto de reposicién

La demanda que se debe considerar en el proyecto de reposicion sera la que establece el
articulo 35 del reglamento. Esta demanda se determinara de acuerdo a lo expuesto en el

Capitulo III2. “Criterios de proyeccién de la demanda”
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La anualidad correspondiente a la demanda anualizada de los cinco afios comprendidos en
el periodo de fijacion de tarifas y que se utilizara para dimensionar el proyecto de

reposicion es conocida como demanda de autofinanciamiento® (Q*).

El dimensionamiento de la infraestructura asociada al proyecto de reposicion de la
empresa modelo, se efectuarda para satisfacer exactamente la demanda de
autofinanciamiento (Q*). El dimensionamiento soélo podra diferir del estrictamente
asociado a esta demanda, por consideraciones a los tamafos comerciales existentes en el

mercado.

4.6 Tarifas de eficiencia y recaudacioén eficiente

Una vez realizado el proyecto de expansion de la empresa modelo, se pueden calcular los
costos de capacidad y volumen, en periodo punta y no punta, asociados a cada etapa del
servicio sanitario, utilizando las férmulas tarifarias que se describen en el articulo 19 del

reglamento.

Las tarifas de eficiencia correspondientes a las etapas comprendidas en la prestacion del

servicio sanitario se determinaran de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Se debera calcular una recaudacion eficiente, la cual sera el resultado de aplicar las tarifas
eficientes sobre la demanda de autofinanciamiento. Luego, se debe comparar esta
recaudacion eficiente con el costo total de largo plazo. En caso que existan diferencias
entre ambos, se debera ajustar las tarifas de eficiencia hasta igualar el costo total de largo

plazo con la recaudacion eficiente.

4.7 Factor de ajuste de autofinanciamiento

Se debera calcular un factor de ajuste de autofinanciamiento para cada una de las etapas
y sectores tarifarios definidos en el estudio. Para los cargos adicionales como fluoruracion
y tratamiento de aguas servidas se debe «calcular un factor de ajuste de
autofinanciamiento para el escenario sin el adicional y otro incluyendo este adicional. En el

caso de los costos totales de largo plazo asociados a clientes, estos deben ser

3 Su férmula de calculo esta definida en la letra (i) del articulo 35 del reglamento.
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considerados como una etapa independiente —Unica a nivel de empresa- para el calculo

del ajuste de autofinanciamiento.

4.8 Tarifas de autofinanciamiento

Las tarifas de autofinanciamiento seran el resultado de aplicar el factor de ajuste de

autofinanciamiento a las tarifas eficientes.

4.9 Polinomios de indexacion

Las tarifas definitivas seran indexadas por su propio indice (polinomio de indexacion), de
modo que la estructura de costos sobre la cual se apliquen los coeficientes de variacion de
los precios de los insumos, sea representativa de la estructura de costos de la empresa

modelo, disenada para la determinacién de tarifas.

Los indices representativos de los coeficientes de variacion de precios de los insumos a
considerar seran los informados por el INE y, tratandose de indices no informados por
dicho instituto, seran los determinados por esta Superintendencia, los cuales se
construiran sobre la base de los indices que informen instituciones de reconocido prestigio

en el ambito nacional o internacional.
Los indices a utilizar corresponden a los siguientes:

o Indice de Precios al Consumidor (IPC): publicado por el INE (o el que este instituto

sefale como su continuador).

o Indice de Precios al Por Mayor de Productos Nacionales Categoria Industrias
Manufactureras (IPMNI): publicado por el INE (o el que este instituto sefiale como

su continuador).

o Indice de Precios al por Mayor de Productos Importados Categoria Industrias
Manufactureras (IPMII): publicado por el INE (o el que este instituto sefiale como

su continuador).
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En el estudio tarifario se determinaran las ponderaciones de cada componente del
polinomio de indexacion, las cuales deben expresarse linealmente, de modo que la suma

de ellos sea igual a uno.

Se determinaran los polinomios de indexacidn para cada cargo tarifario® y a nivel de
empresa, considerando un Unico polinomio para las tarifa de produccion con fldor y un

Unico polinomio para las tarifas de disposicion con tratamiento.

4.10 Resumen de las formulas tarifarias

En el Anexo N° 6 de estas bases, se definen los cuadros que deben contener las formulas
tarifarias calculadas en el presente estudio. En estos cuadros se detalla el formato de
entrega de los costos incrementales de desarrollo, tarifas eficientes, costo total de largo
plazo neto y tarifas de autofinanciamiento por sector tarifario y los polinomios de

indexacion.

4 - e o L
Estos es cargos variables de produccion, distribucion, recoleccion, disposicion y el cargo fijo cliente.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



SERVICIOS SUJETOS A FIJACION TARIFARIA 25

Capitulo II

SERVICIOS SUJETOS A FIJACION TARIFARIA

1 Servicios basicos a tarificar

Segun lo establecido en el articulo 1 de la ley de tarifas, estaran sujetos a fijacion de
tarifas los servicios de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas, prestados por
servicios publicos o por empresas de servicio publico, tanto a usuarios finales como a otros

que actien como intermediarios respecto de aquellos.

El calculo de los cargos tarifarios se determinara para cada una de las cuatro etapas del
servicio sanitario, esto es: produccion de agua potable, distribucion de agua potable,
recoleccion de aguas servidas y disposicién de aguas servidas para cada uno de los

sectores tarifarios.
Los cargos tarifarios® corresponderan a los siguientes:

e Cargo variable por metro cubico en periodo no punta.

e Cargo variables por metro cubico en periodo punta.

e Cargo variable por metro clbico de sobreconsumo en periodo punta.
Adicionalmente, en la etapa de distribucién se determinara un cargo fijo mensual por

cliente, Unico a nivel de empresa’.

Para el caso que no se contemple estacionalidad en los servicios, el cargo variable sera

igual a un cargo por metro cubico parejo durante los doce meses del afio.

> Se define como sector tarifario aquella unidad constituida por uno o mas sectores de consumo, localidades o empresas
interconectadas, que deben presentar una misma tarifa.

¢ Estan contenidos en los articulos 30, 31 y 32 del reglamento de tarifas.

’ Los costos de las actividades directas e indirectas de clientes se consideraran como una etapa independiente, Unica a nivel
de empresa, para el calculo del autofinanciamiento de la empresa modelo.
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Dada la circunstancia que la empresa no se encuentre prestando algun servicio o sélo lo
esté prestando parcialmente en alguna de las cuatros etapas, consecuencialmente
deberan determinarse las tarifas o los cargos adicionales en forma independiente. Por

ejemplo, para los casos de la fluoruracién y el tratamiento de aguas servidas.

Los sistemas, localidades, sectores tarifarios y tarifas a determinar son los identificados en
las Tablas N° 1.1, N° 1.2 y N° 1.4 del Anexo N° 1 “Identificacién de los Sistemas a ser

Estudiados” (en adelante “Anexo 1”).

2 Prestaciones asociadas

El articulo 21° de la ley de tarifas establece que la Superintendencia determinara las
prestaciones asociadas a la entrega de los servicios de agua potable y alcantarillado que

por su naturaleza sélo puedan ser realizadas por el prestador.

Los cargos tarifarios de prestaciones asociadas se determinaran a nivel de empresa y sus
metodologias de calculo se describen en el Anexo N° 2, sobre "Metodologia de estimacion
de otras prestaciones sujetas a fijacion tarifaria". Las prestaciones asociadas son las

siguientes:
e Corte y reposicion de suministro a usuarios morosos.
e Mantencién de grifos de incendios.

e Control directo de los residuos industriales liquidos (RILES).

e Revision de proyectos de modificacién servicios de agua potable y de
alcantarillado.

e Verificacion de medidores.
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3 Aportes de financiamiento reembolsables por
capacidad

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 15 de la ley de tarifas, en el estudio tarifario
deberan ser calculados los aportes de financiamiento reembolsables por capacidad, con el
proposito de solventar la expansion de la infraestructura existente para prestar el servicio.

Este aporte deberad ser determinado tanto para cada una de las localidades a tarificar
como para cada una de las etapas del servicio sanitario, tomando como base los costos de
inversién asociados a los planes de expansion. Los valores asi determinados consideraran

su mecanismo de indexacioén, el que se determinara a nivel de empresa.

La metodologia de calculo se establece en el articulo 46 del reglamento.

4 Interconexion con intermediarios

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1 de la ley de tarifas, estan sujetos a fijacion
tarifaria tanto los prestadores de usuarios finales como otros que actien de

intermediarios.

En ese contexto, el estudio tarifario debera incluir, a lo menos, el andlisis de las tarifas de
interconexion asociadas a interconexiones permanentes y continuas que el prestador
mantiene actualmente con otras concesionarias. Estas interconexiones incluyen las que
estan establecidas en los decretos tarifarios (como interconexiones histéricas u obligadas)
y las interconexiones que ha establecido en forma voluntaria el prestador con otras

concesionarias.

Para el correcto dimensionamiento de los costos involucrados, se deben contemplar todas
las obras necesarias para prestar el servicio y el nivel de demanda agregado entre los
clientes del prestador y de la empresa interconectada, distribuyendo los costos de acuerdo

a la demanda que los origind.

Las tarifas de interconexion se estableceran a nivel de wusuario final atendido por las

concesionarias conectadas.
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Las tarifas de interconexion que se determinaran en este proceso de fijacidn tarifaria son
las asociadas con las concesionarias interconectadas al prestador y que se identifican en la
Tabla N° 1.3 del Anexo N° 1.

5 Identificacion de los sistemas a ser estudiados

De acuerdo con lo prevenido en el articulo 13 de la ley de tarifas, estas bases deben
identificar los sistemas que deben ser estudiados, y que son atendidos por las concesiones
de servicios sanitarios de la Regidon de Antofagasta. Para tales efectos, los sistemas a ser

estudiados corresponden a los definidos en la Tabla II-1.

Se entiende por sistema “aquellas instalaciones, fuentes o cuerpos receptores y demas
elementos, factibles de interactuar, asociados a las diversas etapas del servicio sanitario,
que debe considerarse como un todo para minimizar los costos de largo plazo de proveer”

dichos servicios.
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5.1 Sistemas servidos por las Concesiones de Servicios Sanitarios de
la Region de Antofagasta.

Tabla II-1
Sistema(s), y sectores tarifarios de las Concesiones de

Servicios Sanitarios de la Region de Antofagasta

N° |Nombre Sistema Nombre Localidad Sector Tarifario

1 Antofagasta
Calama

Gran Sistema Norte [Mejillones
Tocopilla
Pampa Salitrera
2 |Tal Tal Tal Tal

OO |WIN]|F-

e Para la Pampa Salitrera se determina solo una tarifa de produccion.

e En el estudio tarifario a intercambiar con la empresa AGUAS DE ANTOFAGASTA, se
incluirdn las férmulas tarifarias correspondientes a las cuatros etapas se los
servicios sanitarios de todas las localidades, exceptuando el tratamiento de
Antofagasta que se intercambiara con la empresa ECONSSA CHILE y el tratamiento

de Calama que se intercambiara con la empresa TRATACAL.

5.2 Ampliacion de concesiones

Todas las ampliaciones de concesiones otorgadas en el periodo intertarifario deben ser
consideradas en la respectiva localidad para el proceso tarifario, tanto para el
modelamiento, como para la demanda y todos los gastos asociados para la prestacion

eficiente del servicio.
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6 Periodo a tarificar y afio base

Las formulas tarifarias que se calcularan tendran un periodo de vigencia de cinco afios a
contar del 01 de julio de 2011. La aplicacion de las nuevas tarifas solo podra realizarse
una vez que éstas sean publicadas en el Diario Oficial, en los términos que establece la ley

de tarifas.

Para el célculo tarifario se utilizara como afno base el ano 2010 (afio 0). La moneda a

utilizar sera a diciembre del 2009.
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Capitulo III

EMPRESA MODELO

1 Antecedentes generales

1.1 Componentes de la empresa modelo

Los elementos esenciales que debe contener la empresa modelo estan definidos en el
articulo 28 del reglamento y tienen que ver con un esquema administrativo-institucional,
en el que se incorporan las diferentes funciones que debe cumplir una empresa de
servicios sanitarios dentro de un esquema fisico del sistema tipo, para las etapas del
servicio consideradas. En este contexto, se debe considerar la forma de integracion de
estas etapas que minimice el costo de proveerlo. La conformacion de la empresa modelo
debe reflejar la eficiencia en la gestidn integral del negocio sanitario, considerando para
ello las mejores practicas de gestion y la externalizacion de servicios y actividades,

siempre que sean las mas eficientes desde el punto vista econdmico.

La metodologia para abordar la construccién del esquema administrativo-institucional de la
empresa modelo y el calculo del nivel de gastos eficientes, se detalla en el Capitulo IIIS,
“Metodologia para la determinacion de los costos y gastos eficientes de la empresa

modelo”, de las presentes bases.

Segun lo dispuesto por el articulo 13 del reglamento, las presentes bases determinan los
elementos componentes de infraestructura de cada etapa de los sistemas de agua potable
y de alcantarillado, que deben ser considerados para la construccion de la empresa

modelo.

Etapa de produccion: derechos de agua, obras de captacion, embalses, tratamiento,

desinfeccion, fluoruracién, conduccidn, estaciones reductoras de presién, macromedidores,

telemetria y telecontrol y obras de elevacidon cuando corresponda.
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Etapa de distribucidn de agua potable: macromedidores, obras de regulacion, matrices,

red de distribucion, estaciones reductoras de presion, arranques y medidores, telemetria y

telecontrol, y obras de elevacidon cuando corresponda.

Etapa de recoleccion de aguas servidas: uniones domiciliarias, red de alcantarillado,

colectores, emisarios terrestres, telemetria y telecontrol, y obras de elevacion cuando

corresponda.

Etapa de disposicion de aguas servidas: conducciones, camaras de carga, obras de

elevacion, emisarios terrestres, emisarios submarinos, y plantas de tratamiento segun

corresponda.

2 Criterios de proyeccion de la demanda

2.1 Aspectos generales

Conforme a lo sefialado en el articulo 13 inciso 2° de la ley de tarifas, las bases de los
estudios tarifarios, deberan definir, al menos, entre otros aspectos, los criterios para la

definicién del nivel de demanda de planificacion.

A su vez, de acuerdo al articulo 3° del reglamento se sefiala que: "La Superintendencia
realizara estudios para determinar las formulas tarifarias. Los prestadores, utilizando las
mismas bases del estudio de la Superintendencia, elaboraran sus propios estudios”, siendo
requisito fundamental que los criterios para definir las demandas, sean comunes en

ambos.

A continuacién se presentan los criterios que se deberan utilizar para determinar las

demandas proyectadas de agua potable y aguas servidas.

La proyeccion de las demandas debera realizarse para cada localidad informada en el
SIFAC y se debera tener presente para el estudio, el afio base y el periodo de expansion,

que establecen las presentes bases.
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La proyeccion de demanda debera ser entregada por la empresa, de acuerdo al formato
establecido en la Tabla N°1.3 y la Tabla N°1.4 del Anexo N°5 en el plazo dispuesto en el

articulo 5° del reglamento.

Las fuentes de informacion a utilizar para definir la demanda de planificacion seran las

siguientes:
Para la proyeccién de la poblacion:

e Informacion de los censos de poblacion del Instituto Nacional de
Estadisticas (INE).

e Planes reguladores intercomunales y comunales vigentes.

e Informe anual de coberturas de servicios sanitarios. Anos 2005 al 2009,

publicados por la Superintendencia.
Para clientes y consumos:

e Sistema de facturacion y coberturas (SIFAC). Informacion entregada por la
empresa para el periodo afio 2005 al 2009. La definicidon de las variables
que se sefalan en estas base, asociadas a clientes y consumo, esta de

acuerdo a la entregada para este sistema de informacion.
Otra informacion:

También podra utilizarse para el estudio de la demanda, la informacién que envie la
empresa producto de la solicitud de informacién requerida en estas bases.

2.2 Proyeccion de la demanda

Las proyecciones de clientes y consumos se realizaran con un nivel de desagregacion
idéntico al utilizado por el SIFAC, a saber: localidad y tipo de cliente. Un nivel de desglose
mayor en la proyeccion, ya sea por tipo de clientes y/o por sectores de consumos, sélo se
admitird si la informacion base y proyectada, detallada por nivel de desagregacion, es
entregada por la empresa en el plazo dispuesto en el articulo 5° del reglamento.
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Ademas de la proyeccion de demanda de los sistemas atendidos por la empresa, debera
efectuarse la proyeccidon de los consumos de los sistemas interconectados pertenecientes

a sistemas de otras empresas, si corresponde.

Cuando el consumo no residencial alcance una proporcion sobre el 20% del consumo total
de la localidad, se proyectaran en forma independiente los clientes residenciales y los
clientes no residenciales. Estos Ultimos incluyen los comerciales, industriales, municipales
y otros. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideracion la existencia de
singularidades propias en la composicion de la demanda de algunas localidades, se podran

realizar analisis agregados previa justificacion de los mismos.

Sin importar el nivel de desagregacién con que se realice la estimacion de demanda, se
debera asegurar la consistencia de los resultados obtenidos en la estimacién de demanda

con su estimacion a nivel de localidad.

2.2.1  Proyeccion de poblacion

Se debe determinar la proyeccion de la poblacion en cada una de las localidades vy los

sistemas que la empresa actualmente esta sirviendo.

El andlisis para la definicion de este parametro debera considerar las proyecciones oficiales
realizadas en base al censo del afio 2002. En caso que no se dispongan, se deberan

ajustar las proyecciones existentes con la informacion del Ultimo censo.

Se debe compatibilizar los territorios definidos por el INE, comunas en territorios urbanos
y rurales, con los territorios operacionales de los sistemas y localidades a tarificar. En caso
que no coincidan los territorios, se deben proyectar ambas poblaciones estableciéndose
claramente la poblacion que no sera abastecida por la empresa. Se debe considerar
ademas, la poblacién asociada a los territorios operacionales de las empresas
interconectadas, la poblacidn flotante asociada a las localidades con estacionalidad, y las
ampliaciones de concesiones, ligadas al decreto de tarifas de la empresa, asi como las
interconexiones con otras empresas, las cuales se identifican en la Tabla N° 1.3 del Anexo
Ne1.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



EMPRESA MODELO 35

Finalmente, se debera asegurar la consistencia de los resultados obtenidos en la

estimacion de demanda a nivel comunal con su estimacion a nivel de la region.

Definidas las proyecciones de poblacion total asociadas a los territorios operacionales de
las localidades, la empresa modelo debera contemplar los criterios de coberturas definidos

en el punto siguiente, para determinar la poblacién a abastecer o sanear.

2.2.2  Proyeccion de coberturas

Para las coberturas de agua potable, clientes residenciales y no residenciales, se
considerara una meta del 100% y que ésta se alcanza a mas tardar en el ano 5 (se usara

una proyeccion lineal).

Para el caso de las coberturas de aguas servidas, en sistemas sin servicio actual de
recoleccién de aguas servidas, se considerara que el servicio de recoleccion y disposicion
se instala simultaneamente con el de produccion y distribucién de agua potable, con una

cobertura al ano 0 del 30%.

Ademas, la cobertura meta debe encontrarse entre el 90% y 100% y ésta se alcanza, a
mas tardar, en el afio 5 (se usara una proyeccidn lineal). Se utilizaran los siguientes

criterios segun cobertura real actual:
e Si cobertura inicial < 50%, cobertura meta = 90%
e Si cobertura inicial esta entre un 50% a un 75%, cobertura meta = 95%
e Si cobertura inicial >75%, cobertura meta 100%

En caso de que la empresa estime que no es factible lograr las coberturas metas fijadas,
en el alcantarillado, se evaluaran algunas situaciones de excepcion, que deberan ser
plenamente identificadas y justificadas por la empresa en documento que deberad

entregarse en el plazo dispuesto en el articulo 5° del reglamento.
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Las situaciones de excepcidn que se evaluaran, entre otras, son:
a) Clientes residenciales:

e Cuando la solucién mas eficiente para la evacuacion de las aguas servidas
de una localidad o sector, no lo constituye la conexién al alcantarillado
publico, sino la adopcidn de una solucién particular a través de fosa séptica
u otra del mismo tipo. Este tipo de soluciones, se presenta principalmente
en las areas no urbanas de baja densidad del territorio operacional de la
empresa.

e En balnearios, donde las viviendas tienen un uso estacional y la disposicién

de los usuarios para conectarse a la red de recoleccién es menor.
b) Clientes no residenciales:

e C(lientes de agua potable que no generan aguas servidas, y en
consecuencia no necesitan el servicio de recoleccion, tales como areas

verdes.
e Clientes que cuentan con su propio sistema de disposicion.

En estos casos la empresa debera enviar un listado del nimero de clientes que se
encuentren en cada una de estas situaciones, especificando la razén de la excepcion , sus
fundamentos y los consumos de agua potable facturados el afio 2009, para cada uno de
los clientes. Esta informacidn debera entregarse en el plazo dispuesto en el articulo 5° del
reglamento.

Los clientes incluidos en las excepciones aceptadas, se consideraran como parte o la
totalidad del universo de clientes que no se conectan al alcantarillado para efectos de dar
cumplimiento a la cobertura meta definida o de aquella modificada en funcién de las

excepciones.
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La definicién de cobertura de agua potable (o alcantarillado) esta establecida en el SIFAC
y corresponde al porcentaje que representa la poblacion abastecida (o saneada) respecto
a la poblacion total, en un area geografica determinada. Se considera poblacién
abastecida (o saneada) a todas las personas que habitan o residen en viviendas
(inmuebles residenciales) que reciben el servicio de agua potable (o de recoleccién de
aguas servidas) de alguna empresa sanitaria a través de sus redes de distribucién (o

recoleccion).

Las coberturas historicas de los clientes residenciales deberan ser consistentes con la
informacion publicada el Informe Anual de Coberturas de Servicios Sanitarios, para los

anos comprendidos en el periodo 2005-2009.

Para los clientes no residenciales, las coberturas histdricas de aguas servidas se obtendran
a partir de lo informado por la empresa para el SIFAC, en el formulario N°© 1 “Inmuebles

de agua potable y alcantarillado segun tipo”, en diciembre de cada ano.

La proyeccion de coberturas debera ser informada por la empresa por medio del formato
establecido en las Tablas 1.3 y 1.4 del Anexo 5.

2.2.3 Proyeccidn de clientes, arrangues y uniones

Al igual que en el caso de la poblacidon, se debera determinar la proyeccién de los

siguientes parametros por localidad y sistema atendido por la empresa:
e Numero de clientes totales (de AP y de Alc.)
e Numero de Arranques de AP.
e NUmero de uniones domiciliarias.

Los clientes totales incluyen los clientes directos y los clientes indirectos, de acuerdo a la
definicion del SIFAC. Ademas, se deben agregar los clientes que tienen gratuidad en el
consumo por contratos o convenios con la empresa, informacion que debera entregar la

empresa de acuerdo a lo establecido en las tablas 1.5 y 1.6 del Anexo 5. Los clientes (o
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clientes totales) y los otros parametros se determinaran considerando valores a diciembre

de cada ano.

Como condicidn de proyeccidon se debe cumplir que para niveles de coberturas de agua
potable y alcantarillado iguales, debe resultar clientes de AP iguales a clientes de Alc.

La proyeccion del nimero de clientes por localidad, se realizard por separado entre
clientes residenciales y clientes no residenciales solo si cumplen con la condicion sefalada

en el punto 2.2.4.

Ademas se estimaran los siguientes parametros indicados, los cuales se consideraran

constantes para toda la localidad:
e Habitantes/cliente.
e Clientes AP/arranque.
e Clientes Alc./Union D.

Estos indices se consideraran constantes en el tiempo, salvo excepciones fundadas y en
cuyo caso se consideraran variables también los indices de (m. red AP/arranque) y (m. red
Alc./UD).

La proyeccién de estos parametros debera ser informada por la empresa por medio del

formato establecido en la Tabla 1.3 y 1.4 del Anexo 5.

2.2.4  Proyeccion de consumos unitarios

Para el analisis y proyeccion del consumo unitario se podra utilizar tanto el concepto de
dotacion de consumo, expresado en (l/hab/dia); como el concepto de consumo mensual

por cliente, expresado en (m>/cl/mes).

El analisis del comportamiento histdrico de este parametro se realizara de acuerdo a la
informacion que se presenta a nivel de localidad, considerando la informacién de

consumos del SIFAC y la poblacion actualizada del INE.
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En caso que el consumo no residencial sea menor al 20% del consumo total de la
localidad, se proyectara el consumo unitario, incluyendo el consumo asociado a clientes
residenciales y no residenciales. No obstante, tal como se menciond anteriormente,
aunque el consumo residencial sea mayor al 20%, en casos justificados se podran realizar

analisis agregados sin necesidad de realizar la separacion.

En caso contrario, el consumo unitario, ya sea expresado como dotacién de consumo o
consumo mensual por cliente, sélo se utilizard para la estimacién de consumo residencial;
en tanto, el consumo no residencial se obtendra de la proyeccién de los consumos

mensuales por clientes no residenciales.

La proyeccion de los consumos unitarios debera efectuarse mediante algin método de
estimaciones de aplicacién general, tales como estimaciones por serie de tiempo, de corte

transversal, o de tendencia.

2.2.5 Proyeccion de consumos totales

La proyeccién del consumo total (m?/afio) de agua potable se determina con el producto
entre la dotacion de consumo y la poblacién abastecida o el consumo mensual por cliente

por los clientes proyectados, mas los consumos no residenciales si correspondiese.

Para el modelamiento de la empresa eficiente se requiere que la demanda de
autofinanciamiento ademas se estructure a nivel mensual. Su estructura mensual debera
coincidir con la del afo que se usa para determinar el coeficiente del mes de maximo
consumo (CMMCQ).

2.2.6  Consumos asociados al alcantarillado

Para el servicio de alcantarillado se debe determinar el caudal de aguas servidas y la

facturacion de agua potable asociado al alcantarillado.

La facturacion del alcantarillado se obtiene a partir de la facturacion unitaria - expresada
como facturacion por cliente (m?/cl/mes) o dotacién de facturacion (I/hab/dia) - y de los
clientes de alcantarillado (o con la poblacion saneada).
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La facturacion unitaria actual se obtiene considerando la facturacion historica informada a

la Superintendencia mediante el SIFAC para el servicio de alcantarillado.

La facturacién de alcantarillado debera obtenerse a partir de la proyeccién de consumos
de agua potable, las coberturas de agua potable y alcantarillado, los consumos de agua
potable de los clientes que no se conectarian al alcantarillado (excepciones) y la
facturacion de alcantarillado de los clientes con fuente propia. Estos Ultimos se

proyectaran en forma independiente.

Por otra parte, para determinar el caudal de aguas servidas se debe multiplicar la
facturacion de alcantarillado - determinada mediante el método descrito en los parrafos

anteriores - por el factor de recuperacion.

2.2.7  Estacionalidad en el consumo del agua potable

2.2.7.1 Determinacion del periodo punta

La normativa tarifaria permite distinguir periodos de mayor demanda y periodos de menor
demanda, denominandolos como periodos punta y no punta respectivamente, y tener una

estructura tarifaria distinta para cada uno de ellos.

El presente estudio, mantendra la estructura de los meses punta y no punta definidos en
el proceso tarifario anterior.

2.2.7.2 El sobreconsumo

El sobreconsumo se define como el consumo facturado en periodo de punta sobre el

consumo promedio de los meses de no punta o sobre el limite de sobreconsumo.

La proyeccion de consumo debe distinguir, por localidad, los consumos en periodo de no

punta, los consumos bases en periodo punta y el sobreconsumo en periodo de punta.

El sobreconsumo unitario promedio por cliente se define como el sobreconsumo anual,

dividido por los clientes y por el nimero de meses del periodo punta (m?/cl/mes).
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La proyeccién de este sobre consumo en periodo de punta debe ser compatible con su

comportamiento historico y los nuevos consumos proyectados.

2.2.7.3 Limite de sobreconsumo

El limite de sobreconsumo sera de 40 m®/cliente/mes
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3 Capacidad de las fuentes

3.1 Fuentes subterraneas

Para determinar la capacidad de un acuifero, para efectos del estudio tarifario, se debera
distinguir si la fuente se encuentra o no sometida a algun tipo de restriccidon o prohibicion
segun las reglas del Cédigo de Aguas.

En el caso de que un acuifero sea declarado como zona de prohibicién o de restriccion, la
capacidad de dicho acuifero estara dada por la totalidad de los derechos consuntivos,
permanentes y continuos otorgados en dicho acuifero, hasta la fecha de cierre del mismo.

En caso contrario, para determinar la capacidad de un acuifero, se debe sumar a la
totalidad de los derechos otorgados, aquellos factibles de obtener y que tengan las

caracteristicas de derechos consuntivos, permanentes y continuos.

Excepcionalmente, para el caso que las captaciones de la empresa se ubiquen en un
sector hidrogeoldgico, que haya sido declarado area de restriccion por la Direccion General
de Aguas (en adelante “"DGA"), se estara a lo que disponga la comunidad de aguas que se
origina segun lo dispuesto en el articulo 65 del Cddigo de Aguas. Para este caso, la
empresa debera acompaiar, en el plazo dispuesto en el articulo 5° del reglamento, los
acuerdos que existieren entre los comuneros u otro documento equivalente que fije
normas sobre prorrateo de los caudales. En caso que la empresa no entregue estos
antecedentes, se estara a las disposiciones del punto 3.3 de las presentes bases.

Asimismo, para el caso que las captaciones de la empresa se ubiquen en un acuifero
declarado por la DGA como zona de prohibicion, se estara a las disposiciones sefialadas en

el punto 3.3.

Por Ultimo, en ningln caso correspondera aplicar conceptos de probabilidad de excedencia

a las fuentes subterraneas.
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3.2 Fuentes superficiales

En el caso de que la fuente superficial se encuentre cerrada al otorgamiento de nuevos
derechos de aprovechamiento de aguas, se entendera que su capacidad estara dada por
la totalidad de los derechos de aprovechamiento consuntivos, de ejercicio permanente y

continuo, otorgados en la fuente respectiva.

En caso contrario, para determinar la capacidad de la fuente se debe sumar a la totalidad
de los derechos otorgados, aquellos factibles de obtener de manera consuntiva,

permanente y continua.

La Unica excepcion a esta regla, es para aquellas fuentes que cuentan con asociaciones de
usuarios constituidas. Por lo tanto, en caso que en la fuente donde la empresa posea
captaciones exista una organizacion de usuarios, la empresa debera entregar copia de la
escritura publica de constitucion de la organizacion y sus criterios de prorrateo del caudal
matriz. El rendimiento de cada accidn, se determinara dividiendo la capacidad de la fuente
al 90% de probabilidad de excedencia, calculada segin se indica mas adelante, por la

cantidad de acciones o regadores que existan en dicha fuente

Para determinar la probabilidad de excedencia al 90%, que se indica en parrafo anterior,
se consideraran las estadisticas del Banco Nacional de Aguas de la DGA, si existieren.
Dichas estadisticas deberan ser sometidas a un proceso de homogeneizacion, relleno o

extension, si correspondiere.

En caso de no existir, para una determinada fuente, estadisticas de la DGA, la empresa
deberad respaldar los caudales, que asocia a la probabilidad de excedencia 90%, con
estadisticas oficiales de otros organismos o instituciones. Igualmente, se admitiran
informes hidroldgicos, los que podran ser desarrollados mediante métodos de andlisis
basados en modelos de simulacién, relaciones precipitacidn-escorrentia, transposicién de
cuencas, u otros equivalentes. En todo caso, dichos estudios deberan cumplir

copulativamente con los siguientes requisitos:
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a) Ajustarse a la metodologia indicada en el manual de normas y procedimientos para

la administracion de recursos hidricos de la DGA.

b) Deben basarse en estadisticas histéricas del Banco Nacional de Aguas, las que
pueden estar sometidas a las correcciones y homogeneizaciones que se estimen

pertinentes, las cuales deberan ser explicitadas y respaldadas.

Dichos estudios deberan ser entregados a la Superintendencia en el plazo dispuesto en el

articulo 5° del reglamento.

En el caso que los estudios hidrolégicos no cumplan copulativamente con los requisitos
sefalados en las letras a) y b) anteriores, o que la empresa no presente estudio o los
estudios contengan datos no confiables, la Superintendencia considerara que el caudal
factible de extraer es igual a los derechos de aprovechamiento que han sido otorgados

sobre el cauce.

Se considerara que las estadisticas generadas en el Estudio de Capacidad de Fuentes
Superficiales presentado por la Empresa en el ambito del IV Proceso constituyen un
antecedente fidedigno y en consecuencia debera constituirse en el documento base a
partir del cual se realicen los analisis complementarios a efectos de abarcar el analisis del
periodo 2002-2009 no cubierto en el mismo.

3.2.1  Criterios estadisticos

Sélo sera factible considerar la aplicacién de distribuciones de probabilidad en aquellas
fuentes que correspondan a regimenes naturales. En este caso se deben considerar series
hidroldgicas de al menos 30 afios. Para efectos de simplificacidon, se entendera que las
series hidroldgicas siguen una distribucion tipo log - normal, aunque podran considerarse
ajustes correspondientes a otras series de distribucion de probabilidades, dentro de una

de las seis siguientes: Weibull, Normal, Log - Normal 3, Gumbel Gamma, o, Gamma 3.

Para estos efectos, el prestador debera presentar, en el plazo dispuesto en el articulo 5°
del reglamento, el correspondiente analisis estadistico que justifique una distribucién de
probabilidad con mejor ajuste que el propuesto, presentando los test de bondad de ajuste
correspondiente.
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3.3 Capacidad de las captaciones subterraneas

Para los efectos de este estudio se considerara que la capacidad de explotacion de una
captacion subterranea, debe ser igual a los derechos de aprovechamiento de agua
consuntivo, permanente y continuo, asociados a la misma y sobre los cuales la empresa

ejerce dominio de conformidad con la legislacion de aguas vigente.

En caso que sea necesario extraer un caudal mayor a los derechos asociados a la
captacion existente; se aceptara que la empresa modelo considere caracteristicas fisicas
distintas a esta, a objeto de que se asegure el alumbramiento de los derechos necesarios

en cuestion.

Con todo, en aquellos casos que el caudal no conste en el respectivo titulo de dominio se
considerara el caudal de explotacién que resulta de la aplicacién de las normas legales o
reglamentarias pertinentes, o en su defecto, lo informado por la empresa en el sistema de
informacion de fuentes (SFA).

Para los casos que el prestador sea mero tenedor de los derechos de aprovechamiento, se
considerara que la capacidad de explotacion de la captacién es a lo menos igual al caudal
autorizado a extraer en el titulo respectivo. Si no constare una cantidad de agua a extraer

se estara a lo indicado en el parrafo anterior.

En aquellos casos en que la capacidad de la captacion existente es inferior a los derechos
de la misma, se aceptara que la empresa modelo considere caracteristicas fisicas distintas
a la captacién existente a objeto de que se asegure el alumbramiento de los derechos en
cuestion. La empresa deberd presentar la informacién técnica que sustente estas
modificaciones en el plazo dispuesto en el articulo 5° del reglamento. Los antecedentes
deberan ser especialmente rigurosos en lo relativo a la definicion de la profundidad y

diametros requeridos.
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4 Normas, criterios de seguridad y de calidad de
servicio

4.1 Normas aplicables a la empresa modelo

La empresa modelo debe cumplir con todas las normas y reglamentacion vigentes,

aplicable a las empresas sanitarias de acuerdo al articulo 27 inciso segundo del

reglamento.

4.2 Niveles de calidad de servicio y atencion de usuarios

4.2.1 Definiciones generales

Los atributos a considerar de la calidad en la atencién de usuarios son todos aquellos

definidos en el DFL MOP N° 382/88, ley general de servicios sanitarios, en especial el
Titulo IIT del DS MOP N° 1199/04 (ex DS MOP N°121/91), reglamento de la ley general de

servicios sanitarios; y en los oficios, instructivos y manuales que para este efecto ha

dictado la Superintendencia, de los cuales se destacan, sin que la enumeracion sea

exhaustiva, los siguientes:

Instructivo para la implementacion de las condiciones de la calidad de
atencion a clientes en oficinas de atencién a publico (oficio SISS N° 1942,
de 03.08.2000).

Instructivo para la clasificacion de atenciones (oficio SISS N° 441, de
12.02.2002).

Manual de Facturacion, enviado por oficio SISS N° 2929 de 29.11.1999 y

sus modificaciones posteriores.

Documento Indicadores de calidad de servicio. Formulas de calculo.
Especificacion de la informacion base. Abril 2000, enviado por oficio SISS
N° 908, de 13.04.2000, y modificado por oficio DF N° 1930, de 05.10.2000
(también modifica oficio SISS N° 1942), oficio DF N° 2237, de 20.12.2000
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(también modifica oficio SISS N° 1942) y oficio DF N° 2545, de 15.11.2002
y Oficio N° 2189 del 1.12.2003.

Los atributos de calidad en la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado,
que estan definidos en la normativa vigente y que corresponden a calidad del agua
potable, continuidad del servicio de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas,
condiciones de presion del servicio y calidad del efluente de aguas servidas, adoptaran los
niveles de calidad que establece la normativa y son los definidos en el Capitulo III4,

“Normas, criterios de seguridad y de calidad de servicio ”, y complementados con el
Capitulo 1114.2.2, “Atributos de la prestacion del servicio”.

Las presentes bases establecen los atributos que responden a los estandares definidos en
la normativa respecto de calidad en la atencidén de usuarios. Estos atributos deben estar

asociados a un indicador que permita medir y luego valorar el estandar de calidad.

Para el grupo de atributos que tienen relacidn directa con la atencién del usuario y que se
encuentran normados, pero cuyos estandares de calidad de servicio no son explicitos, las
bases los establecen, debiendo el prestador cumplirlos durante el periodo de vigencia de

las tarifas.

4.2.2  Atributos de la prestacion del servicio

Los atributos que tienen relacién con las condiciones de la prestacién de los servicios
sanitarios que poseen estandares de calidad normados, adoptaran los niveles de calidad
que establece la respectiva normativa.

Asimismo, se consideran los criterios de optimizacién y expansion de los sistemas, los
cuales deben cumplir con la normativa vigente y con todas las exigencias que le establece
la Superintendencia a las empresas prestadoras, lo cual asegura mantener los mismos

niveles de calidad en todo el horizonte de evaluacion considerado para calcular las tarifas.

A continuacién se presentan los atributos haciendo referencia a su correspondiente

normativa:
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4.2.2.1 Continuidad del servicio de agua potable

Segun lo dispuesto en el articulo 35 de la ley general de servicios sanitarios, “e/ prestador
debera garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que solo podran ser
afectadas por causa de fuerza mayor” agregandose que, "sin perjuicio de lo anterior,
podra afectarse la continuidad del servicio, mediante interrupciones, restricciones y
racionamientos, programados e imprescindibles para la prestacion de éste, los que
deberan ser comunicados previamente a los usuarios. La entidad normativa podra solicitar

los antecedentes respectivos y calificar dichas situaciones”.

4.2.2.2 Calidad de agua potable

Los requisitos de la calidad del agua potable deben atenerse al cumplimiento de lo
establecido en la NCh. 409 Of. 05.

4.2.2.3 Calidad del servicio de conduccion y entrega del agua potable

Los niveles de calidad del servicio de conduccion y entrega de agua potable deberan

corresponder a los establecidos en:

e El articulo 97 del DS N° 1199/04 (ex DS N°© 121/91), que sefala: "e/ prestador del
servicio de distribucion de agua potable debe garantizar la continuidad del
servicio". La misma disposicion establece los criterios de excepcion a esta regla, los

horarios, frecuencias y duracion de los cortes programados.

e El articulo 97 del DS N° 1199/04 (ex DS N° 121/91), que sefiala la oportunidad y
difusion de cortes programados ordenando que: se comunicara al usuario las
interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para

la prestacion del servicio sanitario, con a lo menos 48 horas de anticipacion.

e En el dimensionamiento de la infraestructura de la empresa modelo, y su plan de

expansion, se ajustara a la norma NCh. 691/98.
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4.2.2.4 Calidad en la recoleccion de las aguas servidas

Los niveles de calidad en la recoleccion de las aguas servidas estaran acorde con un
servicio continuo, producto de un disefio de acuerdo con las normas vigentes y un
programa de mantencidon preventiva, tal como lo establece el articulo 99 del DS N°
1199/04 (ex DS N© 121/91).

4.2.2.5 Calidad del efluente de aguas servidas

En todos los sistemas de tratamiento de aguas servidas, se determinara la tarifa asociada
a la solucidon mas eficiente para dar cumplimiento al DS SEGPRES N° 90/2000 salvo
aquellos sistemas cuya solucion no sea de descarga a cursos superficiales, en cuyo caso
deberan cumplir la Norma de emisién NCh 46.0f.2002 o la Norma de calidad para uso en

riego, NCh 1333.0f .78 o, segun corresponda.

En aquellos sistemas que no cuenten con soluciones de tratamiento, se determinara la
tarifa asociada a la solucion mas eficiente para dar cumplimiento al DS SEGPRES N°
90/2000.

4.2.3 Indicadores de calidad en la atencion de usuarios

4.2.3.1 Atencion de Emergencias

El articulo 122 del DS MOP N° 1199/04 (ex DS NO 121/91), establece que ‘Las
concesionarias deberan contar con un procedimiento especial que le permita con prontitud
y en forma permanente atender las emergencias”. Si bien el instructivo para la
clasificacién de atenciones (oficio SISS N° 441, de 12.02.2002) define lo que es atencién
de emergencia, se requiere establecer un estandar de calidad medible asociado a los
atributos relacionados con una atencién de emergencias realizada con “prontitud” y en
forma “permanente”. Ademas, la Superintendencia ha instruido a las empresas sanitarias
de como éstas deben enfrentar situaciones de emergencia, en términos de manuales de
procedimiento, comunicaciones al usuario, etc., establecidos en los oficios N° 2935 y N°
2936 del 23.12.98.
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Los indicadores se han definido en los siguientes términos:

Prontitud, tiempo maximo que demora la empresa prestadora desde que recibe una

solicitud de emergencia, hasta que ésta es resuelta completamente.

Se establace un estandar para las atenciones de emergencia mas frecuentes, separandose
en tres estandares, el primero comprende el tiempo de demora desde que la empresa es
requerida para una emergencia hasta el momento en que la empresa llega al lugar
afectado para iniciar la ejecucién de la solucién provisoria. El segundo considera el tiempo
de solucidon provisoria de la emergencia propiamente tal, contado desde el proceso
anterior; y el tercero, desde terminada la solucion provisoria de la emergencia hasta que
ésta es resuelta completamente. El estandar de calidad se define al nivel de empresa y en

términos de plazos maximos.
Se adoptan las siguientes mediciones:

a) Interrupciones del servicio o dafos a la propiedad en arranques y UD, que
impliquen corte del servicio de agua potable, obstrucciéon a la UD, o eventos con

dano a la propiedad:
e El tiempo maximo para llegar al lugar de la emergencia sera de 2 hrs.

e El tiempo maximo para otorgar una solucién provisoria a la emergencia

sera de 5 hrs.

e El tiempo maximo para otorgar una solucion definitiva a la emergencia sera
de 2 dias.

b) Interrupciones del servicio o danos a la propiedad en redes publicas:
e El tiempo maximo para llegar al lugar de la emergencia sera de 2 horas.

e El tiempo maximo para otorgar una solucidon provisoria a la emergencia

sera de 6 horas.

e El tiempo maximo para otorgar una solucion definitiva a la emergencia sera
de 2 dias.
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Permanente (Continuidad), nimero de horas al dia y nimero de dias al afio en que la
empresa dispondra del servicio de emergencia. El estandar de calidad se define al nivel de

empresa.
Se establece el siguiente estandar:

Atencion permanente los 365 dias del aio y las 24 horas del dia. Disponiendo para ello de
una linea telefénica y/o una direccién fisica, donde los clientes puedan demandar el

servicio de emergencia.

4.2.3.2 Medicion y lectura, facturacion y pago y suspension y reposicion del

servicio

Para el disefio de la empresa modelo se debera cumplir con las disposiciones establecidas
tanto entre los articulos 100 y 117, del Titulo III del DS MOP N° 1199/04 (ex DS N©°
121/91), que se refieren a medicién y lectura, facturacién y pago, y suspension y
reposicion del servicio, y a las instrucciones emitidas por la Superintendencia sobre la
materia (manual de facturacion enviado por oficio SISS N° 2929, de 29.11.1999 y
modificado por Resolucion N° 1254 de 03.05.2007).

4.2.3.3 Oficinas de atencion e informacion a usuarios, consultas y reclamos de

los usuarios

De acuerdo a lo establecido en el DS N° 1199/04, articulo 124 (ex DS N° 121/91), inciso
primero, “en cada comuna donde preste servicio la concesionaria deberd tener, a lo

menos, una oficina de atencion de usuarios o publico en general”.

Igualmente, la empresa debera identificar si es necesario disponer de mas de una oficina
para la atencidon del publico, debiendo indicar y fundamentar el nimero de oficinas a
considerar, para cumplir con los niveles de calidad definidos en este capitulo, lo cual
deberd ser informado en la oportunidad que fija estas bases para la entrega de

informacion.
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Debe tenerse especial consideracién en la definicidn de empresa modelo en este caso, en
el sentido de verificar practicas mas eficientes en la atencidon a usuarios, como podria ser

el diseno de un Call Center o el acceso a Internet.

Se debera cumplir con las disposiciones establecidas tanto entre los articulos 119, 120,
121, 125 y 126 del Titulo III del DS MOP N° 1199/04 (ex DS N° 121/91.)

Adicionalmente, se considerara que la empresa modelo debe dar estricto cumplimiento a

lo sefalado y definido en los instructivos:

e Instructivo para la implementacion de las condiciones de la calidad de atencion a
clientes en oficinas de atencién a publico (oficio SISS N° 1942, de 03.08.2000).

e Instructivo para la clasificacion de atenciones (oficio SISS N° 441, de 12.02.2002).

4.3 Criterios de seguridad aplicables a la empresa modelo

La seguridad de la infraestructura sanitaria modelada, estd dada por el cumplimiento de

normas e instructivos, y por especificaciones técnicas del disefo.
En caso de captaciones por sondajes se consideraran los siguientes criterios:

e Si la totalidad de un servicio, o una parte independiente de él, se abastece
exclusivamente desde un sondaje, se debera considerar una captacion alternativa

de igual capacidad.

e Si el servicio o sector independiente se abastece de mas de un sondaje pero
ninguno de ellos produce mas del 20% del caudal total del servicio o sector, no se
considerara captacion alternativa. En caso contrario, se debera considerar una
captacion alternativa, cuya capacidad deberd permitir abastecer, junto a las
restantes captaciones en operacion, el 80% de la demanda de autofinanciamiento,

considerando que el sondaje que no funciona es el de mayor capacidad.

e Para las dos situaciones descritas anteriormente, conforme a lo expuesto por la
DGA en su Oficio Ord. N° 601, del 2 de agosto del 2004, el o los sondajes que se

consideren como de reserva no necesitaran acreditar derechos de
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aprovechamiento exclusivos para ellos, en el entendido que la extraccion del

caudal otorgado puede acreditarse en dos 0 mas puntos requeridos.

5 Ciriterios generales de dimensionamiento

5.1 Demanda sectorizada aplicable a la empresa modelo

La proyeccidon de consumo y facturacién de aguas servidas, resultante a nivel de localidad,
se desglosara a nivel de los sectores de consumo, para lo cual se debera informar los
sectores de consumos de agua potable y aguas servidas de acuerdo al formato y
contenido indicado en la Tabla N°1.1 y N°1.2 del Anexo 5.

De igual forma, la empresa debera informar la relacién existente entre los sectores de
consumo de agua potable y de aguas servidas de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°
1.7 del Anexo 5.

La informacion histdrica debera ser consistente con aquella entregada por la empresa a la
Superintendencia, por medio del sistema de informacion SIFAC; es decir, la suma de los
clientes y consumo por sector debera corresponder a lo informado para el total de la

localidad, ya sea para el total del afio como para cada mes.

El total de clientes de agua potable y aguas servidas debera ser prorrateado, manteniendo
la relacion de los clientes de cada sector respecto al total de clientes de la empresa para el
ano 2009.

De manera similar, el consumo debera repartirse en los sectores de acuerdo al peso del
consumo de cada sector sobre el consumo total de la empresa para el afio 2009.

Estos clientes y consumos por sectores seran la base para determinar y caracterizar los

sectores de consumos de la empresa modelo.

La empresa podra utilizar otros criterios para el prorrateo de la proyeccion de la demanda,
siempre que lo sefiale en el plazo dispuesto en el articulo 5 del reglamento, presentando al

efecto los resultados para el periodo de analisis relevante.
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La poblaciéon por sector de consumo se estimara a partir del indice de habitantes por

clientes determinado para la empresa en el Capitulo I112.2.3.

5.2 Coeficientes y factores de dimensionamiento de la empresa
modelo

5.2.1  Factor del dia de maximo consumo (FDMC)

Este factor se determina como el producto entre el coeficiente del mes de maximo
consumo (CMMC) vy el coeficiente del dia de maximo consumo en el mes de maximo

consumo (CDMC), de acuerdo a como lo establece la Norma NCh. 691 Of. 98.

El CMMC se determinara por localidad considerando las estadisticas de facturacion
entregada por la empresa al sistema de informacion del SIFAC. Se analizaran los valores

histdricos y se considerara el mayor valor de los tres ultimos afos.

Para el CDMC se adoptara un valor de 1,10 para todas las localidades.

5.2.2  Factor de la hora de maximo consumo (FHMC)

Se utilizara un valor de 1,5.

5.2.3  Coeficiente de recuperacion

Para estimar el volumen de aguas servidas se utilizara el valor de 0,80.

Valores distintos pueden ser utilizados en los estudios sobre la base de antecedentes
fundados que lo justifiquen. Para dicho efecto la empresa deberd entregar a la
Superintendencia en el plazo que indica el articulo 5° del Reglamento de Tarifas, el factor
de recuperacién que utilizara en su estudio junto a todos los antecedentes que justifiquen

su adopcion, dicho valor no podrd ser modiificado por la empresa...
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En caso de utilizar mediciones, el estudio debera garantizar un adecuado tratamiento
estadistico de los datos. Cabe hacer presente que estas mediciones pueden estar
afectadas por caudales provenientes de descargas clandestinas, infiltraciones, riles, aguas
lluvias u otras que no provienen de las aguas servidas recolectadas y que por lo tanto no

corresponde considerar en el estudio tarifario.

La no consideracion adecuada de estos factores, en los estudios, invalida las conclusiones
que puedan obtenerse de estas mediciones.

La Superintendencia analizara los antecedentes enviados para determinar si en su estudio
los incluye, y en caso de considerar que no se cuenta con razones fundadas para la
adopcion del valor propuesto por la empresa, adoptara como valor 0,80, u otro que
determine.

5.2.4 Caudal maximo de aquas servidas: coeficiente Harmon y American Boston Society

El calculo de los caudales medios y maximos horarios de aguas servidas se efectuara de
acuerdo a lo sefialado en el punto 6.6.11 de la Norma NCh. 1105 Of. 99, considerando la
poblacion determinada en el estudio tarifario. En caso de localidades balnearios, el caudal
maximo horario de aguas servidas se calculara considerando el caudal medio de periodo
de punta, y el coeficiente de Harmon obtenido de la poblacién estable mas la poblacién
flotante.

5.3 Niveles de pérdidas eficientes de la empresa modelo

En la etapa de produccidn, en aquellos casos que se consideren planta de tratamiento de

agua potable se considerara un nivel de pérdidas maximo de 5%.

Si la planta de tratamiento corresponde a una desaladora de agua de mar, los niveles de
perdida maxima del volumen captado en la fuente se consideraran como maximo igual a
50%.

En la etapa de distribucion la pérdida maxima a considerar sera de un 15% del volumen
captado en la fuente en caso de no existir tratamiento y del volumen de agua tratada

efluente en caso de existir éste.
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Las pérdidas maximas del 15%, sefalada anteriormente, corresponden a aquellas
producidas en las cafierias correspondientes a la etapa de produccién y distribucion en su

conjunto.

6 Diseiio y valorizacion de infraestructura

6.1 Consideraciones generales

En la determinacidon de los costos de inversién en infraestructura operacional y de apoyo
de la empresa modelo, se debera emplear un método de valoracion de activos basado en
la aplicacion del concepto de costo de sustitucion. En efecto, este método implica
establecer los activos y sus componentes y determinar su valor seleccionando de las
alternativas tecnoldgicas disponibles en el mercado, la que resulte ser mas eficiente,
desde un punto de vista técnico y econémico, reconociendo en los costos las potenciales

economias de escala y la normativa vigente.

Cuando el estudio tarifario utilice un costeo basado en la cubicacién estandar de obras
tipos para distintos tamanos y la aplicacion de precios unitarios eficientes, incorporando
las variables que explican el costo a partir de las caracteristicas o componentes relevantes

de la infraestructura, se debera cumplir con las siguientes restricciones:

e En caso de utilizarse informacién de licitaciones de las empresas concesionadas en
la Regidn de Antofagasta., adjudicadas antes de enero de 2005, deberad
considerarse aquella empleada dentro del proceso tarifario anterior y que, en
consecuencia, tiene caracter publico de conformidad con lo dispuesto en el inciso
final del articulo 10 de la ley de Tarifas. De acuerdo con este mismo criterio,
también podra utilizarse informacion de licitaciones de otras empresas sanitarias de

sus respectivos procesos tarifarios ya concluidos.

e En caso de utilizar informacién de licitaciones de las empresas concesionadas en la
Regidon de Antofagasta correspondientes al periodo comprendido entre enero de
2005 y diciembre de 2009, debera considerarse aquella informada dentro de este
proceso tarifario conforme con lo dispuesto en el parrafo final de este acapite.
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También podra utilizarse informacion de licitaciones de otras empresas sanitarias,

dentro del periodo ya sefialado, respetando la normativa vigente.

e Podra utilizarse precios contenidos en presupuestos de obras siempre y cuando
demuestren haberse obtenido bajo condiciones de eficiencia. Se podran emplear
presupuestos de obras no construidas o en etapa de construccion siempre y
cuando la obra se encuentre licitada, adjudicada y contratada al 31 de diciembre
del 2009.

e Podran emplearse precios unitarios eficientes obtenidos de adquisiciones o
compras masivas de materiales y equipos (insumos) efectuadas por el prestador.
Para ello, la empresa debera entregar en el plazo que estipula la Ley, toda la
informacion de 6rdenes de compras efectuadas durante el periodo 2007-2009.

e En caso de utilizar cotizaciones, deberan referirse a proveedores reconocidos,
siempre y cuando, contenga explicitos los descuentos por compras masivas que
simulen una situacién real de compra. Adicionalmente, cuando se utilicen
cotizaciones u otras fuentes de informacidn para valorizar algunos suministros, la
empresa deberd adjuntar dichos documentos, con el debido respaldo y los
porcentajes de descuento explicitos, en el mismo plazo sefialado en el parrafo final

de este acapite.

En caso de considerar una valorizacién basada en los costos totales de obras construidas,
deberan incorporarse los debidos ajustes por eficiencia y economias de escala en los
precios unitarios respectivos y debera cumplirse con las restricciones de informacion
indicadas en el parrafo precedente. Ademas, los presupuestos deberan ser depurados de

partidas que no se justifica incluir en la empresa modelo.

En todo caso, cualquiera sea el método o fuente de informacién de precios que se utilice,
el Estudio Tarifario debera explicitar el origen, sustento y validez de dichos antecedentes y
demostrar que, tanto el método elegido como la informacion utilizada, permiten cumplir
cabalmente con la exigencia legal de considerar Unicamente costos -eficientes e

indispensables para proveer los servicios publicos sanitarios.
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Finalmente, se requiere que, dentro del plazo que establece el Art. 5 del Reglamento de
Tarifas, la empresa informe todas las licitaciones ocurridas dentro del periodo enero de
2005 a diciembre de 2009. Para cada una de estas licitaciones, la empresa debera
completar y hacer llegar los antecedentes de acuerdo a los formatos establecidos en las
Tablas N°6.1 al N°6.4 del Anexo 5.

6.2 Criterios generales de valorizacion

Para efectos de determinar el costo de inversion de la infraestructura tipo se debera

considerar lo siguiente:

a) Se entendera como infraestructura operacional de agua potable y aguas servidas, las
obras necesarias para la prestacion de los servicios de agua potable y aguas servidas,
en cada una de sus etapas, como sondajes, captaciones superficiales, conducciones,
estanques, redes, plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas, plantas

elevadoras de agua potable y aguas servidas, entre otras.

b) Se entenderd por infraestructura de apoyo, las obras asociadas a la telemetria y

control, equipos generadores, sistemas anti golpe de ariete y macromedidores.

c) Se entendera como costo directo de inversion (CDI) de una infraestructura, el costo

resultante de la suma asociada a los costos de las componentes de:

Obras civiles: incluyendo movimientos de tierras (excavaciones, rellenos, retiro

de excedentes), obras de edificacién, obras de hormigén, camaras, etc.

e Tuberias y accesorios, incluyendo el suministro e instalacion de elementos
como tuberias de diversos materiales, con sus correspondientes piezas

especiales (sin mecanismos).

e Equipos, como motobombas, dosificadores, piezas especiales con mecanismos

(valvulas, ventosas, grifos, etc.)

o Instalaciones eléctricas, subestaciones aéreas, tableros eléctricos, enlaces de

fuerza y control y otros.
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d)

Para cada una de las obras considerada en la empresa modelo se debe considerar una
Unica vida util técnica por cada componente definida.

Se entendera como costo indirecto de inversion (CII) aquellos costos asociados a la
infraestructura sanitaria que no son una componente fisica de la obra. Bajo este

concepto de costo se consideraran:
e Gastos generales y utilidades, incluyendo la instalacion de faenas.
e Ingenieria e ITO

La empresa modelo debera optimizar los contratos de ingenieria e inspeccion técnica
requeridos, considerando los volimenes de obra comprometidos.

En el caso de los medidores, arranques y uniones los costos a considerar seran soélo los
correspondientes a la visacion de los proyectos respectivos. Se debera considerar
ademas los costos por inspeccidn técnica de obras y gastos generales y utilidades.

Costos de estudios y declaracion de impacto ambiental. De acuerdo a la legislacion
ambiental (Ley de Bases del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental, DS SEGPRES N° 30/1997 modificado por el DS N° 95 del 7 de
diciembre de 2002), s6lo se reconoceran los costos originados por el SEIA de los
proyectos indicados en la letra o) del articulo 3 del reglamento del SEIA, que
efectivamente se hayan sometido y cuenten con la respectiva resolucion de calificacion
ambiental (RCA). Lo anterior sin perjuicio de lo sefalado en el punto 6.4.6.6 de este
capitulo.

Para las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas y para los
emisarios submarinos que se encuentren construidos y en operacion, después de la
fecha de vigencia del sistema de evaluacion de impacto ambiental, la empresa debera
indicar, en el plazo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento, la modalidad de ingreso
al SEIA y una copia del presupuesto adjudicado del estudio o declaracion ambiental

desglosado en sus item relevantes.

Las obligaciones establecidas en la RCA para una obra especifica seran consideradas
por la empresa modelo como singularidades de la obra, siempre y cuando estas
exigencias se encuentren implementadas al afio base del presente estudio; para lo cual
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la empresa debera entregar todos los antecedentes necesarios para la valorizacion de
dichas singularidades de acuerdo a lo establecido en el punto 6.6.

f) Intereses Intercalarios. Para efectos de determinar el costo de inversién, no se debera
incluir como parte del CDI ni del CII, los costos financieros de cualquier naturaleza o
intereses intercalarios originados por el periodo de desfase que surge entre el tiempo
de construccion y operacién de la obra, ya que, los intereses durante la inversion estan
ya considerados al asumir que toda la inversién se realiza instantaneamente en t = 0

en el flujo de caja del proyecto de expansidn y reposicion de la empresa modelo.

g) Economias de escala y descuento por volumen. Los precios unitarios de las distintas
componentes de infraestructura o partidas de obras, deberan ser corregidos por
concepto de economias de escala debido a los volimenes de obra comprometidos en
contratos masivos que enfrenta una empresa modelo que inicia su operacion. Para
tales efectos se podra aplicar, si es factible econdmicamente, un factor de descuento
sustentado en la experiencia nacional o extranjera, conocimientos de especialistas,
informacion de proveedores u otros antecedentes validos de licitaciones de obras de
gran envergadura. La empresa debera explicitar en su estudio los porcentajes de
descuento considerados en los precios de las diferentes partidas, componentes y/u
obras, incluso si este valor es igual a 0%.

h) Tipo de terreno y longitud de napa. Para efectos de incorporar las diferencias de costo
en el movimiento de tierra en aquellas obras para las cuales la SISS haya solicitado la
informacién de tipo de suelo y presencia de napa, como parte de la Base de
Infraestructura, se considerara el tipo de terreno de acuerdo a la clasificacion del ex
SENDOS y los porcentajes de distribucién de terreno segin los antecedentes
informados por la empresa en dicha base de datos de la Superintendencia, como

asimismo los porcentajes de napa presentes en el terreno.

Tabla Tipos de terrenos

Tipo Nombre Caracteristicas
Iyl Blando Tierra de relleno, arena, suelta, dunas, tierra vegetal, ripio suelto
111 Semi-Duro | Ripio compacto, barro compacto, arcilla himeda.
v Duro Tosca, ripio arcilloso de aluvion y arcilla seca.
Vv Muy Duro Roca blanda trabaja sin explosivo, maicillo endurecido.
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‘ VIy VII ‘ Roca ‘ Roca trabajable con explosivos

i) Excavaciones (arranques, uniones domiciliarias, redes y conducciones). Para efectos de

cuantificar el volumen de movimiento de tierra se debera adoptar los siguientes

criterios:

Cama de arena: Se determinara conforme a la normativa vigente, y para
aquellos casos en que esta no exista, segin recomendaciones de los

fabricantes.

El relleno considera tres estratos compactados conforme a la normativa
aplicable, la cama de arena ya definida, un relleno con material seleccionado
hasta alcanzar 0,30 m. sobre la clave de la tuberia y el resto con material
proveniente de la excavacion. En el caso de obras afectas a rotura y reposicion
de pavimentos se debera descontar de la cubicacion de la excavacién vy el
relleno la parte correspondiente al pavimento y su base soportante, a fin de
evitar una doble contabilizacion del costo. Para los casos en que se extraigan
partidas de rellenos de presupuestos de obra, se establecera la siguiente
equivalencia para efectos de homologacion, a menos que la glosa de la partida

indique lo contrario:

Tabla Rellenos

Tipo Variantes

Relleno con material proveniente de | Relleno comun, relleno superior, relleno tipo 1
la misma excavacion.

Relleno con material seleccionado. | Relleno inicial o lateral, relleno tipo 2 0 3

Cama de arena. Base de apoyo para tuberias, relleno tipo 4

Las excavaciones seran en paredes verticales hasta 2,0 m. medidos desde el

fondo de ella, a partir de esa profundidad seran inclinadas en talud 1/10 (h/v).

En redes y conducciones se considerara un ancho de excavacion de D + 0,5 m.
para tuberias de hasta 700 mm, inclusive, y de D + 0,6 m. para diametros
entre 700 mm y 1200 mm, y D+0,9m para tuberias de diametro mayor o igual
a 1200mm.
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1))

k)

e En arranques se considerara un ancho de excavacion de 0,3 m y en uniones

domiciliarias se considerara un ancho de excavacion de 0,5 m.

Infiltracion de napa y aguas lluvias. Para las conducciones de aguas servidas y redes

de recoleccion no se considera el ingreso de infiltracion de napa ni aguas lluvias.

Estandar de obra. Los elementos que se definen para cada obra tipo corresponden al
estandar normal actualmente en uso. No sera factible incluir en el estudio tarifario
componentes adicionales a los indicados en la letra c) , y cualquier elemento adicional
que se incorpore a alguna de las obras debera ser identificado y clasificado bajo
alguna de las componentes definidas. Asimismo, no sera posible reclasificar los

elementos mencionados explicitamente en estas bases.

Los elementos adicionales a incorporar seran soélo los imprescindibles para dar

cumplimiento en forma eficiente a las normativas vigentes.

Es factible que en algunos casos la obra existente y actualmente en uso sea de un
estandar diferente al definido. En estos casos los estudios podran valorizar tanto la
obra tipo como aquella existente en terreno adoptandose para la empresa modelo
aquella que entregue el menor costo total (que considera inversion, operacion y

mantencion).

Tipo de edificaciones. Para las obras civiles asociadas a las infraestructuras productivas
tipo, como bodegas, salas de maquinas, casetas, salas de control, se dimensionaran en
funcion de las necesidades especificas de cada infraestructura, de acuerdo a la
siguiente descripcién referencial:

e Tipo A: caseta y bodegas (asimilable al tipo MINVU C3).
e Tipo B: Industrial monoriel (asimilable al tipo MINVU BB1).
e Tipo C: galpones metalicos (asimilable al tipo MINVU CA3).

e Tipo D: administrativos (asimilable al tipo MINVU C1).
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m) Recintos unicos. Para todo recinto donde se emplace mas de una obra, debera
optimizarse toda instalacion que pueda ser comun a ellas, esto es, instalaciones

eléctricas, edificaciones comunes, cierro del recinto, superficie de terrenos y otras.

6.3 Criterios de disefio y valorizacion de la infraestructura de agua
potable

A continuacién se presentan los criterios de disefio y dimensionamiento a considerar para
valorar la infraestructura de agua potable modelada en las etapas de produccion y

distribucion de los sistemas indicados en el Anexo N° 1 de las presentes bases.

Las partes podran justificar en sus estudios la inclusidon de otros elementos adicionales
para la valorizacion de las obras, los cuales deberan ser incluidos en alguna de las

componentes definidas.

Asimismo, no sera posible reclasificar los elementos mencionados explicitamente en estas
bases. Los elementos adicionales a incorporar seran solo los imprescindibles para dar

cumplimiento en forma eficiente a las normativas vigentes.

6.3.1  Captacion superficial

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo captar agua cruda desde una fuente
superficial, procedente de corrientes, lagunas o lagos.

Para el costo directo de inversién, se consideraran las siguientes componentes principales:
e Obras civiles: movimientos de tierra, elementos de hormigén, moldajes y otros.
e Equipos: compuertas, valvulas y actuadores.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.

e Instalaciones eléctricas: tableros, enlaces de fuerza y control, sensores y otros.
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6.3.1.1 Captacion superficial con o sin barrera frontal

Este tipo de captacion se valorara considerando, cuando corresponda, los siguientes
elementos: una barrera frontal de acuerdo a las dimensiones informadas en la base de
infraestructura, una compuerta metalica desripiadora, camara de captacion, enrocado de

proteccién y cdmaras de valvulas.

En los casos que exista en el recinto informado por la empresa, y sea efectivamente
necesario, se debera considerar como componente adicional a la captacién una unidad

desarenadora.

El costo de inversidon de este tipo de captacién y de sus componentes debera ser

determinado en funcion de las siguientes variables:
e Longitud de la barrera, en metros (m.).
e Altura de la barrera, en metros (m.).

e Caudal de disefio de la captacién, en litros por segundo (I/s.)

6.3.1.2 Captacion superficial en canal

Este tipo de captacidon superficial considera un marco partidor, un muro de desviacion,
construido al borde del lecho cuyas dimensiones varian de acuerdo al caudal de disefio,

una camara de toma y camaras de valvulas.

En los casos que exista en el recinto informado por la empresa, y sea efectivamente
necesario, se debera considerar como componente adicional a la captacién una unidad

desarenadora y la conduccion hasta ella desde la captacion.

El costo de inversion de este tipo de captacién y de sus componentes deberd ser

determinado en funcion de las siguientes variables:
e Altura de agua medida sobre el radier del canal, en metros (m.).

e Caudal de disefo de la captacion en litros por segundo (I/s.)
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e Caudal total canal antes de la bocatoma en litros por segundo (I/s.)

6.3.2 Captaciones subterraneas

6.3.2.1 Sondajes

Corresponde a una captacion vertical de seccion circular, compuesta por una entubacién

de acero rodeada por un filtro granular.

El costo directo de inversion debera ser determinado en funcion de la profundidad, medida
en metros, el diametro de entubamiento en pulgadas y considerando los siguientes

componentes:
e Obras civiles: perforacion, sello sanitario, desarrollo, desinfeccion y otros.
e Equipos (no aplica).
e Tuberias y accesorios: criba y cafieria de entubamiento.
e Instalaciones eléctricas (no aplica).
Para efectos de disefar y dimensionar los sondajes se deberan considerar las
caracteristicas de construccion recomendadas por la norma NCh. 777/2.
6.3.2.2 Norias

En general, este tipo de infraestructura se utiliza para captar caudales relativamente

bajos, desde acuiferos de poca profundidad.

El costo directo de la inversidn debera ser determinado en funcién de la profundidad vy el

didametro, medidos en metros, y considerando los siguientes componentes:

e Obras civiles: movimientos de tierra, hormigones, moldajes, desarrollo,

desinfeccion y otros.
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Para efectos de disefiar y dimensionar las norias se deberan considerar las caracteristicas
de construccidon recomendadas por la norma NCh. 777/2.

6.3.2.3 Drenes

Esta infraestructura permite captar aguas subterraneas desde acuiferos subsuperficiales.

El costo directo de la inversidn debera ser determinado en funcién de la profundidad de
enterramiento medida en metros, longitud del dren medida en metros, el caudal de disefio

en litros por segundo y considerando los siguientes componentes:

e Obras civiles: movimientos de tierra, camaras de inspeccion, filtro, membrana

geotextil y otros.
e Equipos: valvulas.
e Tuberias y accesorios: tuberia ranurada y piezas especiales.
e Instalaciones eléctricas (no aplica).
Se consideran los requisitos generales de construccidén especificados en la norma NCh.
777/2.
6.3.2.4 Punteras

Las punteras permiten la captacién de aguas subsuperficiales y consisten basicamente en
una bateria de pequefias tuberias ranuradas enterradas a poca profundidad que mediante

un equipo de succion captan las aguas.

El costo directo de inversion debera ser determinado en funcidn del nimero de punteras y

considerando los siguientes componentes:
e Obras civiles: hincado de la puntera.
e Equipos (no aplica).

e Tuberias y accesorios: punteras, cribas, manifold.
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e Instalaciones eléctricas (no aplica).

Para efectos de disefar y dimensionar el sistema de punteras se debera considerar los

requisitos generales especificados en la norma NCh. 777/2.

6.3.3  Conduccion de agua potable etapa produccion

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo conducir el agua desde las captaciones
hasta las plantas de tratamiento y/o hasta los estanques de regulacién. El agua puede ser
conducida, ya sea en presion (aduccién, impulsidon) o escurrimiento libre (acueducto),

segun si existe o no suficiente diferencia de niveles.

El costo directo de inversidn de las conducciones de agua potable debera ser determinado
en funcion de la profundidad sobre la clave, medida en metros, didametro de la tuberia en
milimetros, la longitud de la tuberia en metros, el tipo de terreno, el porcentaje de

presencia de napa y considerando los siguientes componentes:
e Obras civiles: movimientos de tierra, camaras de valvulas y ventosas.
e Equipos: valvulas de corta y ventosas.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.
e Instalaciones eléctricas (no aplica).

Para efecto del estudio tarifario se valorizaran los siguientes tipos de conducciones y se
deberan considerar los criterios que a continuacion se entregan para determinar el costo
directo de inversion:

6.3.3.1 Conducciones en acueducto

e El dimensionamiento se realizard considerando un coeficiente de rugosidad de

acuerdo al tipo de material.

e Se considera una pendiente del 7 o/oo
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e Una altura util de escurrimiento de H/D = 0,7, para D < 1.000 mm y H/D = 0,8
para D > 1.000 mm.

e Se consideran camaras de inspeccidon cada 250 m. de acuerdo al siguiente detalle:

dc=13 m si D<500 mm
dc=18 m si 500<D <1000 mm
S6loChimenea si D >1000 mm

e La altura sobre la clave serd de 1,1 m.

e En el caso de obras especiales o aquellas que por sus particularidades podrian ser
consideradas como especiales por el regulador, se podra considerar el niUmero de
camaras y desaglies existentes, en el caso de que se mantenga el trazado. En este
caso también se podra considerar lo informado con respecto a las condiciones de

instalacion.

6.3.3.2 Conducciones en presion

e En caso de que no se cuente con los antecedentes necesarios para determinar las
pérdidas de carga para el dimensionamiento de una conduccién, el didmetro
tedrico se dimensionara considerando una velocidad de escurrimiento de 1,5 m/s
para el Q*. Sin embargo, el diametro comercial a considerar sera aquel con el cual
la velocidad de escurrimiento resulta mas cercana porcentualmente al seleccionado

en cualquiera de los dos casos.

e En el caso de conducciones asociadas a plantas elevadoras, se podra disenar esta
conduccién considerando para ello una velocidad diferente, si de este modo se
obtiene un costo total asociado menor; considerando para ello inversion, operacion

y mantencién del sistema integral, en aquellas obras que asi lo requieran.

e La pérdida de carga friccional sera calculada mediante la expresion de

Hazen-Williams.

e Las pérdidas de carga singulares se calcularan como equivalentes a un 5 % de la

anterior.
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6.3.4

Las ventosas se instalaran cada 500 m. de acuerdo a lo siguiente:

d=80 mm si D<600 mm

d=100 mm si 600<D<900 mm

d=200 mm si D>900 mm

Los desaglies se instalaran cada 2.000 m. de acuerdo a lo siguiente:

d=100 mm para D<500 mm

d=200 mm para 500<D<1000 mm

d=250 mm para D>1000 mm

La altura sobre la clave sera de 1,1 m.

En el caso de obras especiales o aquellas que por sus particularidades podrian ser
consideradas como especiales por el regulador, se podra considerar el niUmero de
ventosas y desagliies existentes, en el caso de que se mantenga el trazado. En este
caso también se podra considerar lo informado con respecto a las condiciones de

instalacion.

Planta de tratamiento de agua potable

En la determinacidn del costo de inversion de las plantas de tratamiento de agua potable,

se deberd establecer los procesos a los cuales deberd ser sometida el agua cruda

proveniente de captaciones, para cumplir con la calidad exigida por la normativa vigente.

En caso de utilizarse varias fuentes de abastecimiento, con diferentes calidades de las

aguas, sera la combinacion de éstas la que podra determinar el proceso de tratamiento

mas eficiente.

Para la determinacién del parametro critico de disefio, se consideran los valores historicos

informados a la SISS, dentro del proceso regular durante los afios 2007, 2008, 2009.
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El costo directo de inversion de las plantas de tratamiento se determinara considerando

los siguientes componentes principales, cuando corresponda:
e Obras civiles: movimientos de tierra, hormigones, moldajes y otros.

e Equipos: equipos de dosificacion, equipos de medicion de parametros, filtros,

valvulas, motobombas y otros.

e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales para las interconexiones

hidraulicas.

o Instalaciones eléctricas: subestacion eléctrica, tableros, enlaces de fuerza y control
y otros.

Para tal efecto, la seleccion del tipo y nivel de tratamiento de agua dependera de la
turbiedad (NTU) y la presencia o no de parametros criticos (cloruros, sulfatos, sélidos
disueltos, nitritos y nitratos) que exceden los niveles establecidos por la norma en el punto
de captacion. En este sentido es necesario que la empresa suministre una estadistica

detallada referida a la medicidon de parametros criticos presente en las distintas fuentes.

En este sentido, el criterio que se debera utilizar para definir el proceso adecuado de
tratamiento del agua cruda debera considerar lo sefialado en el Instructivo SISS “Calidad
de las fuentes de Agua Potable” (Res. N° 1745/99).

6.3.4.1 Otras consideraciones:

Una vez seleccionado el tren de proceso, el tipo de planta y el dimensionamiento de las

unidades asociadas a los procesos debera considerar como variable el caudal de disefio

(I/s).
Para efectos de determinar el costo de inversion debera considerar los siguientes criterios:

e Los items que se costearan, cuando corresponda, son los siguientes: unidades de
tratamiento, equipos dosificadores, las interconexiones hidraulicas, sistema de
retrolavado de los filtros, elementos de medicion y control, edificaciones destinadas

a bodega, laboratorio y servicios, urbanizacion y obras eléctricas.
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e En forma alternativa al tratamiento convencional, podran considerarse soluciones

comerciales (compactas).

e En el caso de parametros para los cudles la norma NCh 409/0f 05 permite solicitar
una excepcion al Servicio de Salud, en la definicion de requerimientos de
tratamiento se tendra en cuenta las autorizaciones otorgadas por dicho Servicio y
la jurisprudencia que tiene respecto de cada parametro. Para estos efectos, la
empresa, dentro del plazo que establece el articulo 5 del Reglamento de Tarifas,
debera hacer llegar a la SISS una copia de cada una de las resoluciones del
Servicio de Salud que autorizan a la empresa a utilizar alguna de estas

excepciones.

e En lo que respecta al tratamiento de lodos de las plantas de tratamiento de agua
potable, a fin de dar cumplimiento al DS SEGPRES N° 90/2000, las obras
requeridas no seran consideradas en este estudio tarifario. Estos lodos y aguas de

descarte estan en etapa de estudio para su correcta definicion y caracterizacion.

6.3.5 Sistema de cloracion

La cloracidn es el proceso de desinfeccion mas cominmente utilizado en el pais. Si bien el
cloro se aplica s6lo en su fase gaseosa, puede aplicarse también como sales, tal como los

hipocloritos de sodio y calcio, sobre todo en servicios de tamafio pequefio.

El costo directo de inversion del sistema de cloracion debera ser determinado en funcion

del caudal maximo diario y considerando los siguientes componentes:
e Obras civiles: movimientos de tierra, edificaciones.

e Equipos: equipos de dosificacién, bombas de eje horizontal, recipientes, cilindros,

contenedores, kits de seguridad, analizadores de cloro y otros.
e Tuberias y accesorios (no aplica).

e Instalaciones eléctricas: empalme, tableros, enlaces de fuerza y control, sensores,

y otros.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



EMPRESA MODELO 72

Para efectos de determinar el costo de inversidn asociado al sistema de cloracion se

deberan adoptar los siguientes criterios:

Los tipos de tecnologia segun rango de caudal maximo diario a considerar,

aproximadamente, seran los siguientes:

Tecnologia Rango de Caudal (I/s)
Hipoclorito de Sodio Q<20
Cilindro de Gas Cloro 20<Q <200
Contenedor de Gas Cloro 200 < Q <2000

Para caudales sobre 200 |/s, se debera considerar dentro del equipamiento, un analizador

de cloro digital. Una solucion alternativa podra ser justificada en los estudios.

Para caudales por sobre los 2.000 I/s se considera como solucién optimizada el empleo de
Tank Containers, sin embargo la empresa debera informar la tecnologia que emplea, a
objeto de ser considerada por esta Superintendencia en caso que corresponda. Una

solucidn alternativa podra ser justificada en los estudios.

En los equipos se considerara duplicidad en dosificadores de cloro, hipocloradores,
bombas booster. Ademas contempla los elementos de seguridad en los casos que

corresponda.

En ausencia de informacién, para el dimensionamiento de los equipos debera considerarse
la aplicacién de una dosis de cloro que no podra superar los 1 mg/Il. En todo caso, dicha
informacion debera contener el respaldo necesario a objeto de justificar una dosis mayor,
anexando registros histdricos en el plazo que establece el articulo 5 del Reglamento de

Tarifas.

6.3.6  Sistema de fluoruracion

El costo directo de inversion del sistema de fluoruracion deberd ser determinado en

funcion del caudal maximo diario y debera considerar los siguientes componentes:

e Obras civiles: movimientos de tierra, edificaciones.
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e Equipos: equipos de dosificacidn, estanques, ablandadores, agitadores mecanicos,

equipos de analisis y control, elementos de seguridad y otros.

e Tuberias y accesorios (no aplica).

o Instalaciones eléctricas: tableros, enlaces de fuerza y control, sensores, y otros.

Para efectos de determinar el costo de inversion asociado al sistema de fluoruracion se

deberan adoptar los siguientes criterios:

Los tipos de tecnologia segin rango de caudal maximo diarios a considerar,

aproximadamente, seran los siguientes:

Tecnologia Rango de Caudal (1/s)
Fluoruro de Sodio (NaF) Q<200
Silicofluoruro de Sodio (Na,SiFe) 200 < Q <800
Acido Fluorsilisico (H,SiFs) Q >800

Para el dimensionamiento de los equipos, se considerara una concentracion de fllor

acorde a las resoluciones de la autoridad de salud competente. La empresa, en el plazo

que establece el articulo 5 del Reglamento de Tarifas, debera hacer llegar a la SISS los

pronunciamientos de la autoridad de salud en la materia.

6.3.7 Planta elevadora de agua potable

El costo directo de inversién de las plantas elevadoras de agua potable debera ser

determinado en funcién del caudal de disefio, la altura manométrica y debera considerar

los siguientes componentes:

e Obras civiles: movimientos de tierra, pozo de aspiracion, sala de maquinas y otros.

e Equipos: grupos motobombas, valvulas y otros.

e Tuberias y accesorios: tuberias de acero, PVC, piezas especiales y otros.

e Instalaciones eléctricas: subestacion aérea, tableros, enlaces de fuerza y control,

sensores, y otros.
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Los principales criterios de disefio a considerar en estas obras son los siguientes:

e Para el dimensionamiento de los equipos de las plantas elevadoras, se debera

considerar la demanda maxima.

e Su funcionamiento considerara 24 horas diarias de operacion continua para el dia

de maxima demanda.

e Para determinar la altura de elevacion, la pérdida de carga friccional sera calculada
mediante la expresion de Hazen-Williams.

e Las pérdidas de carga singulares se calcularan como equivalentes a un 5 % de la

pérdida de carga friccional.

e Los porcentajes de eficiencia se determinaran en los estudios, debiéndose
considerar un porcentaje Unico para todos los equipos con eje vertical, y otro

porcentaje Unico para todos los equipos con eje horizontal.

Para efecto del modelamiento, se consideran los siguientes tipos de plantas elevadoras:

6.3.7.1 Planta tipo A: pozo de aspiracion y sala de maquinas separadas

Esta planta elevadora cuenta con bombas de eje horizontal ubicadas en una sala de
maquinas, y en caso de requerirse, se empleara un estanque de succion el cual se
dimensionara para un periodo de retencion maximo de 20 minutos.

6.3.7.2 Planta tipo B: bombas en el interior del pozo de aspiracion

Considera la instalacion de motobombas sumergibles en pozos de aspiracion. El pozo de
succion cumple la funcién de absorber las fluctuaciones de caudal y controlar el nimero
maximo de partidas de la bomba.

6.3.7.3 Planta tipo C: equipos de bombeo en la captacion

Considera la instalacion de los equipos de bombeo en el interior de norias y sondajes.
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6.3.7.4 Planta tipo D: punteras

Considera la instalacion de bombas de eje horizontal, que permiten elevar el agua

proveniente de las punteras.

6.3.7.5 Planta tipo E: Bombas tipo Booster

Considera la instalacion de bombas booster en la red de distribucidn, que permiten elevar
la presién del agua en sectores deficitarios.

6.3.8 Estanque de regulacion

Este tipo de infraestructura sanitaria tiene por objetivo regular agua para absorber las
variaciones horarias del consumo, ademas de proveer un volumen de reserva y para la

eventual ocurrencia de incendios.

Para el dimensionamiento del estanque se considerara:
e Volumen de regulacion (V,), equivalente al 15% del consumo maximo diario.
e Volumen de reserva (V.s), equivalente a dos horas del consumo maximo diario.

e Volumen de incendio (Vi..), equivalente a dos horas de duracién y 16 I/s de caudal

por grifo.

Se distinguen los estanques segun su tipo, semienterrados y elevados. El costo directo de
inversidén para ambos tipos de estanques debera ser determinado en funcién del volumen
de regulacion vy la altura de pedestal en el caso de estanques elevados, y considerara los

siguientes componentes:
e Obras civiles: movimientos de tierra, hormigones, moldajes y otros.
e Equipos: valvulas.

e Tuberias y accesorios: tuberias, piezas especiales y otros.
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 Instalaciones eléctricas: subestacion aérea®, tableros, enlaces de fuerza y control y

otros.

Adicionalmente, se debera considerar los siguientes criterios para determinar el costo de

inversion:

e Se excluye el macromedidor, el cual en caso de ser necesario se valoriza en forma

independiente.

e Para ambos tipos de estanques, debera considerarse el tipo de terreno de
fundacién de acuerdo a la clasificacion expuesta en el punto 6.2 h), sobre criterios

generales de valorizacion.

6.3.9 Conduccion de agua potable etapa distribucion

Esta infraestructura corresponde a las alimentadoras provenientes de los estanques de

regulacidon que se conectan a las redes de distribucion.

El costo directo de inversion de estas conducciones de agua potable debera ser
determinado en funcion de la profundidad sobre la clave, medida en metros, diametro de
la tuberia en milimetros, la longitud de la tuberia en metros, el tipo de terreno, el

porcentaje de presencia de napa y considerando los siguientes componentes:
e Obras civiles: movimientos de tierra, cdmaras de valvulas.
e Equipos: valvulas de corta.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.
e Instalaciones eléctricas (no aplica).
Los criterios de diseno a considerar en estas obras:

e En caso de que no se cuente con los antecedentes necesarios para determinar las

pérdidas de carga para el dimensionamiento de una conduccién, el didmetro

8 Las instalaciones eléctricas corresponden exclusivamente a las requeridas en caso de recinto exclusivo para estanque.
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tedrico se dimensionara considerando una velocidad de escurrimiento de 1,5 m/s
para el Q*. Sin embargo, el diametro comercial a considerar sera aquel con el cual
la velocidad de escurrimiento resulta mas cercana porcentualmente al seleccionado

en cualquiera de los dos casos.

e En el caso de conducciones asociadas a plantas elevadoras, se podra disefiar esta
conduccién considerando para ello una velocidad diferente, si de este modo se
obtiene un costo total asociado menor; considerando para ello inversién, operacion

y mantencién del sistema integral, en aquellas obras que asi lo requieran.

e La altura sobre la clave serd de 1,1 m.

6.3.10 Red de distribucion de agua potable

El costo directo de inversion de la red de distribuciébn de agua potable debera ser

determinado en funcion de las siguientes variables:
o Diametro de la tuberia en mm.
e Longitud por didametro, en m.
e Tipo de terreno, expresado en porcentaje, para cada tipo de suelo definido.
e Porcentaje de la red afecta a napa.
Se consideran los siguientes componentes:
e Obras civiles: movimientos de tierra, camaras de valvulas.
e Equipos: valvulas, grifos y otros.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.
e Instalaciones eléctricas (no se consideran).
Para efectos del modelamiento de las redes distribucidn se debera considerar que:

e Las tuberias deberan estar enterradas a una profundidad de 1,1 m. sobre la clave.
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e El nimero de valvulas de corta de la red de distribucion de la empresa modelo
quedara determinado a partir de los antecedentes de densidad de valvulas en la
Red de Distribucion de Agua Potable Base Final (RDAPBF), para lo cual la empresa
debera informar el nimero de valvulas, para todas y cada una de sus localidades,
en el formato establecido en Tabla N°5.26 del anexo 5 de las presentes bases. Se
deberan incluir la ubicacién de las valvulas informadas, en planos planta de
acuerdo a lo establecido en el punto 7 del anexo 5.

No se deberan incluir dentro de la anterior informacién, aquellas valvulas ubicadas
al pie de los grifos contra incendio, sino sélo aquellas destinadas a la sectorizacion
y acuartelamiento de la red.

En caso que la empresa no disponga de dichos antecedentes, o sélo los envie para
algunas localidades, se considerara para la totalidad de la empresa modelo la
instalacion de valvulas de acuartelamiento cada 300 m en redes de diametros

menores a 450 mm y cada 2.000 m para diametros mayores o iguales a 450 mm.

e El nimero de grifos de la empresa modelo, que sera instalado en tuberias de
didmetro menor estricto a 450 mm, quedara determinado a partir de la densidad
de grifos en la Red de Distribucion de Agua Potable Base Final (RDAPBF),
considerando para ello el nimero de grifos solicitados en la Tabla 5.27 del Anexo 5
de las presentes bases.

En caso de envio de dichos antecedentes, se deberan incluir la ubicacion de los
grifos informados en los planos de planta de acuerdo a lo establecido en el punto 7
del Anexo 5.

En caso de no disponer de estos antecedentes, se considerara para la empresa
modelo, la instalacion de grifos cada 500 m de red en tuberias de diametros

menores a 450 mm.

Para tuberias de didmetros mayores o iguales a 450 mm no se considerara la

instalacion de grifos.
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e Para efectos de incorporar el tipo terreno y la presencia de napa freatica, cuando
sea pertinente, se debera utilizar los antecedentes informados por la empresa en

Tabla 5.9 del Anexo 5 de las presentes bases.

e Valvulas reductoras de presion: La empresa debera informar, dentro del plazo
dispuesto en el articulo 5 del reglamento, el nimero de estaciones reductoras, su
ubicacion (sistema y sector de red) y las caracteristicas técnicas de éstas. Ademas,

seran valorizadas en forma independiente a la red de distribucion.

Para efectos del disefio de la red de distribucién se deberan considerar los criterios
sefialados en el Capitulo III 6.7, sobre “Metodologia para establecer las redes eficientes de

distribucién y de recoleccién”.

6.3.11 Estacion reductora de presion

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo regular las presiones en la red de
distribucién, para mantenerlas dentro de los rangos permitidos. El costo directo de
inversién de la estacién reductora de presion debera ser determinado en funcion del

didmetro y/o caudal y debera considerar los siguientes componentes:
e Obras civiles: movimientos de tierra y cdmara de valvulas.
e Equipo: valvulas y ventosas.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.
e Instalaciones eléctricas (si corresponde)

Los criterios a considerar en la determinacion del costo directo de inversion seran los

siguientes:

e Para las estaciones reductoras de presidon ubicadas en las redes de distribucién se
consideraran la cantidad de valvulas reductoras, didametros y caracteristicas

informados por la empresa.
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Para estaciones reductoras en conducciones, el didametro de la estacién se
determinara considerando para ello, las caracteristicas informadas por la empresa
cuando estos antecedentes estén disponibles. En caso contrario, este diametro se

determinara en funcion del caudal de disefio considerado en la conduccion.

6.3.12 Arrangue domiciliario

El costo directo de inversion de los arranques domiciliarios debera ser determinado en

funcion del didmetro y considerara los siguientes componentes:

Obras civiles: movimientos de tierra, nicho o camara.
Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.

Equipos: medidor y valvulas.

Para efectos de determinar el costo directo de inversion de los arranques se debera

considerar:

La distribucién diamétrica informada por la empresa en la base de infraestructura.
Se considerara una profundidad media de enterramiento igual a 0,6 m.

Para efectos de valorizar el costo de los movimientos de tierra, se empleara la
misma informacién considerada en la red de distribucion, en cuanto al tipo de

terreno y el porcentaje de longitud bajo napa.

Para diametros mayores o iguales que 50 mm. se considera la inclusiéon de un filtro

en “Y”y camara.

Se considerara para la tuberia, el empleo del material que cumpliendo las

condiciones técnicas, resulte econdmicamente mas eficiente.

Se considerara para la totalidad de los arranques una longitud media de 6 metros.

La empresa podra presentar antecedentes que justifiquen la adopcidén de una longitud

media de arranque distinta, siempre y cuando presente el respaldo (ancho por cada calle
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entre lineas oficiales) para todas y cada una de ellas, para un conjunto de localidades
(completas) que representen a lo menos el 80% de los arranques de la empresa, lo cual
debera ser informado, dentro del plazo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento de
Tarifas. Se descarta el andlisis estadistico. Se debera dar un tratamiento adecuado a las

duplicidades justificadas.

6.4 Criterios de disefio y valorizacidon de la infraestructura de aguas
servidas

A continuacién se presentan los criterios de diseno y dimensionamiento a considerar para
valorar la infraestructura de aguas servidas modelada en las etapas de recoleccion y

disposicion.

Las partes podran justificar en sus estudios la inclusion de otros elementos adicionales
para la valorizacion de las obras, los cuales deberan ser incluidos en alguna de las

componentes definidas.

Asimismo, no sera posible reclasificar los elementos mencionados explicitamente en estas
bases. Los elementos adicionales a incorporar seran solo los imprescindibles para dar

cumplimiento en forma eficiente a las normativas vigentes.

6.4.1 Union domiciliaria

El costo directo de inversion de las uniones domiciliarias debera ser determinado en
funcion del didmetro y considerara los siguientes componentes:

e Obras civiles: movimientos de tierra.
e Tuberias y accesorios: tuberia y piezas especiales.
No se debera incluir la cdmara al interior del domicilio.
Para efectos de determinar el costo de las uniones domiciliarias se debera considerar que:

e La distribucion diamétrica informada por la empresa en la base de infraestructura.
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6.4.2

Para la tuberia, el empleo del material que cumpliendo las condiciones técnicas,

resulte econdmicamente mas eficiente.

Se considerara para la totalidad de las uniones domiciliarias una longitud media de

7 metros.

La empresa podra presentar antecedentes que justifiquen la adopcién de una
longitud media de UD distinta, siempre y cuando presente el respaldo (ancho por
cada calle entre lineas oficiales) para todas y cada una de ellas, para un conjunto
de localidades que representan a lo menos el 80% de las UD de la empresa, lo cual
debera ser informado, en el plazo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento de
Tarifas. Se descarta el andlisis estadistico. Se debera dar un tratamiento adecuado

a las duplicidades justificadas.
Se considerara una profundidad media de enterramiento igual a 1,1 m a la clave.

Para efectos de valorizar el costo de los movimientos de tierra, se empleara la
misma informacidon considerada en la red de recoleccién, en cuanto al tipo de

terreno y el porcentaje de longitud bajo napa.

Red de recoleccion

El costo directo de inversion de la red de recoleccion de aguas servidas deberd ser

determinado en funcion de las siguientes variables:

Didmetro de la tuberia en mm.

Longitud por didmetro en m.

Profundidad a la clave en m.

Tipo de suelo, expresado en porcentaje, para cada tipo de suelo definido.

Porcentaje de la red bajo napa, para efectos del costo del movimiento de tierras.

Los componentes principales a considerar en el costo directo seran los siguientes:

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



EMPRESA MODELO 83

e Obras civiles: movimientos de tierra, cdmaras de inspeccion.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales para empalme UD.

Para el modelamiento de las redes de recoleccion se considerara que las caferias de la red
iran enterradas a una profundidad igual a la profundidad media informada en Tabla 5.10
del Anexo 5 de las presentes bases. En caso de no existir esta informacion, se asumira

una altura media a la clave de 1,6 metros.

Se considerara una camara de inspeccién cada 80 metros de red, de profundidad igual a la
de la red, con tapa tipo calzada y escalines.

Para efectos del disefio de la red de recoleccién se deberan considerar los criterios
sefialados en el Capitulo III 6.7, sobre “Metodologia para establecer las redes eficientes de

distribucién y de recoleccién”.

6.4.3 Conduccion de aguas servidas

El agua puede ser conducida, ya sea en presion (aduccién, impulsién) o escurrimiento libre
(acueducto), segun si existe o no suficiente diferencia de niveles (corresponden a las
informadas en la base de infraestructura e identificadas en los esquemas).

El costo directo de inversién de las conducciones de agua servidas debera ser determinado

en funcién de las siguientes variables:
e Diametro de la tuberia en mm.
e Longitud por didametro, en m.
e Profundidad a la clave, en m.
e Tipo de suelo, expresado en porcentaje, para cada tipo de suelo definido.
e Porcentaje de la red bajo napa.

Los componentes principales a considerar en el costo directo de inversion de las

conducciones de aguas servidas seran los siguientes:
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Obras civiles: movimientos de tierra, cdmaras de inspeccion.

Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.

Equipos: valvulas y ventosas en impulsiones.

Obras eléctricas (no aplica).

Para efecto del modelamiento se valorizaran los siguientes tipos de conducciones y se
deberan considerar los criterios que a continuacion se entregan para determinar el costo
directo de inversion.

6.4.3.1 Acueductos (colectores de aguas servidas)

El dimensionamiento se realizara de acuerdo a lo sefialado en la norma NCh. N°© 1105.

Las tuberias deberan estar enterradas a la profundidad media informada por la empresa
conforme a lo solicitado en Tablas N° 3.24 y N° 3.25 del Anexo N° 5 de las Bases. En caso

de no existir esta informacion, se asumira una altura media a la clave de 1,6 metros.

Se considerara una distancia media, entre camaras de inspeccion, de 120 m para tuberias

de D <500 mm y 150 m para tuberias de D > 500 mm.

Se consideraran camaras de inspeccion, con tapa tipo calzada y escalines, con diametros

(d.) de acuerdo al siguiente detalle:

dc=13 m si D<500 mm
dec=18 m si 500<D <1000 mm

Chimenea si D>1000 mm

Una altura util de escurrimiento de H/D = 0,7 para D < 1.000 mm y H/D = 0,8 para D >
1.000 mm.

Se considera una pendiente Unica para todo el colector del 7 °/o
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Si la empresa estima necesario considerar una pendiente media distinta del 7 %o (siete
por mil) para alguno de sus colectores, esta debera corresponder a la pendiente media
real, y debera aplicarse para todos y cada uno de los colectores de la empresa. En este
caso, se debera presentar el respaldo para todos y cada uno de sus colectores de aguas

servidas y en todos sus sistemas de acuerdo al siguiente formato:

CUADRO
PENDIENTE MEDIA REAL DE CADA COLECTOR
A B
. Longitud Tramo Pendiente A*B
Localidad | Plancheta Colector [m] Tramo
[%]

De esta forma, la pendiente media a utilizar en el dimensionamiento del colector i se

calculara mediante la siguiente expresion:

PMi==

Donde:

PM: Pendiente media del colector i informado en la base de infraestructura de la

empresa.
P:: Pendiente del tramo i.
Li: Longitud del tramo i.”

En el caso de obras especiales o aquellas que por sus particularidades podrian ser
consideradas como especiales por el regulador, se podra considerar el nimero de camaras
y desagiies existentes, en el caso de que se mantenga el trazado. En este caso también se

podra considerar lo informado con respecto a las condiciones de instalacion.
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6.4.3.2 Impulsion

e Las impulsiones deberan estar enterradas a la profundidad media informada por la
empresa en Tablas N° 3.24 y N° 3.25 del Anexo N° 5. En caso de no existir esta

informacioén, se asumira una altura media a la clave de 1,1 m.

e En caso de que no se cuente con los antecedentes necesarios para determinar las
pérdidas de carga para el dimensionamiento de una conduccion, el didmetro
tedrico se dimensionara considerando una velocidad de escurrimiento de 1,5 m/s
para el Q*. Sin embargo, el didmetro comercial a considerar sera aquel con el cual
la velocidad de escurrimiento resulta mas cercana porcentualmente al seleccionado

en cualquiera de los dos casos.

e En el caso de conducciones asociadas a plantas elevadoras, se podra disefiar esta
conduccién considerando para ello una velocidad diferente, si de este modo se
obtiene un costo total asociado menor; considerando para ello inversién, operacion

y mantencién del sistema integral, en aquellas obras que asi lo requieran.

e lLa pérdida de carga friccional sera calculada mediante la expresion de

Hazen-Williams.

e Las pérdidas de carga singulares se calcularan como equivalentes a un 5 % de la

anterior.

e Las ventosas, en caso de requerirse técnicamente, se instalaran, cada 500 m. de

acuerdo a lo siguiente:

d=80 mm si D<600 mm

d=100 mm si 600<D<900 mm

d=200 mm si D>900 mm

e Los desagiies, en caso de requerirse técnicamente se instalaran cada 2.000 m. de

acuerdo a lo siguiente:
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d=100 mm para D<500 mm
d=200 mm para 500<D <1000 mm
d=250 mm para D>1000 mm

Para las impulsiones, se consideraran, como referencia, los dispositivos anti golpe de
ariete informado por la empresa, los que seran valorizados en forma independiente a la

conduccion en si.

En el caso de obras especiales o aquellas que por sus particularidades podrian ser
consideradas como especiales por el regulador, se podra considerar el nimero de
ventosas y desagles existentes, en el caso de que se mantenga el trazado. En este caso

también se podra considerar lo informado con respecto a las condiciones de instalacion.

6.4.4 Planta elevadora de aquas servidas

El costo directo de inversion de las plantas elevadoras de aguas servidas debera ser

determinado en funcion de las siguientes variables:
e Caudal de elevacion, en I/s.
e Altura de elevacidon manométrica, en m.
e Profundidad del radier del colector al pozo de aspiracion o camara de rejas, en m.

En caso que la profundidad de llegada al colector no sea informada, se asumira un

valor de 2,5 m a su radier.
Los componentes a considerar en el costo directo de inversion seran los siguientes:
e Obras civiles: movimientos de tierra, cdmara de rejas, aspiracion, y valvulas.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.

e Equipos: grupos motobombas, valvulas.
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e Instalaciones eléctricas: subestacion aérea, tableros, enlaces de fuerza y control,

sensores, y otros.

No se deberda considerar el grupo generador, el cual estd considerado como una

infraestructura tipo independiente.

El volumen del estanque de succién se dimensionara para un periodo de retencidon maximo
de 20 minutos. Para estas plantas elevadoras, se determinara el porcentaje de eficiencia
en los estudios, el que debera ser un porcentaje Unico para todos los equipos con motor
sumergido, y otro porcentaje Unico para todos los equipos de eje horizontal.

6.4.5 Emisario submarino

En general, el emisario submarino corresponde a una alternativa de disposicién de las
aguas servidas en sectores costeros, aprovechando la capacidad de dilucion del cuerpo

receptor. Esta conformado basicamente por los siguientes elementos:
e Planta de pretratamiento;
e Camara de carga;

e Emisario submarino.

6.4.5.1 Planta de pretratamiento y camara de carga

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo retener soélidos, material grueso y arenas
de modo que estos no sedimenten en la tuberia, no tapen los difusores, permitan un flujo
continuo y eviten la entrada de aire al tubo. Se considerara remocion de aceites y grasas

cuando corresponda a la infraestructura real.

El costo directo de inversion de la planta de pretratamiento y cdmara de carga debera ser

determinado en funcidn del caudal de disefio en litros por segundo.
Las partidas principales de esta obra se clasifican en:

e Obras civiles: movimientos de tierra, hormigones y edificaciones.
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e Equipos: pretratamiento, compuertas y otros.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.
e Instalaciones eléctricas: subestacion aérea, tableros, enlace de fuerza y control,
sensores y otros.
6.4.5.2 Emisario submarino

Corresponde a todas las obras comprendidas desde la salida de la cdmara de carga hasta

la descarga del emisario a través de los difusores.

Las variables relevantes para la determinacion del costo de los emisarios submarinos son:
e Longitud en m.
e Diametro en mm.

Los componentes principales a considerar en el costo directo de inversion seran los

siguientes:
a) Obras civiles: se determinara como la suma de los item a.1), a.2) y a.3).

a.1) Obras provisorias, que corresponden a:

e Construccion de obras provisorias;
e Desarme de estructuras y normalizacion del area;
e Canchas de acopio y manejo de tuberias.
a.2) Lanzamiento, que corresponde a:
e Preparacion de la zona de lanzamiento;
e Suministro y montaje de piezas de lanzamiento;

e Lanzamiento, hundimiento.
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a.3) Actividades complementarias a la construccion del emisario, que corresponde a:
e trazado del eje;
e inspeccion de la franja;
e batimetria de la franja;
e acondicionamiento del fondo marino;
e sondajes con lanza agua;
e movimiento de tierra.
b) Tuberia y accesorios, que corresponde a:
e Suministro de tuberia;
e Transporte de tuberia;
e Instalacion de tuberia;
e Machones de anclaje.

El costo directo de inversion de la componente tuberias y accesorios se debera determinar
en funcion de la longitud y el didmetro del emisario. La componente obras civiles, cuyo
item tiene relacién con las condiciones cualitativas del lugar de emplazamiento, se

determinara como un costo fijo.

En todo caso, todos los emisarios submarinos con sus obras anexas, seran considerados

Obra Especial.

6.4.6  Planta de tratamiento de aquas servidas

Las plantas de tratamiento de aguas servidas, son obras destinadas a la depuracién y
posterior disposicion de las aguas servidas tratadas, en condiciones tales que cumplan la

normativa medio ambiental vigente.
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6.4.6.1 Dimensionamiento

Para el dimensionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas, se considerara
el aporte de la carga organica generada por la poblacién y la carga organica generada por
las actividades econdmicas que cumplen con los limites establecidos en el DS MOP N°
609/98 y posterior modificacidon segun decreto N° 3592/2000. Adicionalmente, se
considerara en el disefio los parametros y las correlaciones que de ellos se deriven,

informados regular y oficialmente por la empresa en el Autocontrol de las PTAS (PR 23).

Se considerara una carga organica poblacional maxima de 40 gr. de DBO5/hab/dia. Si la
Empresa desea adoptar un valor distinto, inferior o superior, debera entregar dicho valor
junto con el calculo y respaldo estadistico del aporte per capita obtenido, para un conjunto
de localidades que representen a lo menos el 80% de las localidades de la empresa,
dentro del plazo dispuesto en el articulo 5 del reglamento.

Para la determinacion de la carga organica asociada a la poblacion aportante, la empresa
podra utilizar informacién de mediciones en terreno que cubran un periodo minimo de dos
anos (2008 — 2009), considerando para ello muestreos compuestos en 24 horas de
acuerdo a la frecuencia establecida en el DS SEGPRES 90/00 y por la SISS en sus
instructivos, con medicién de caudal y con un tratamiento adecuado de los datos que
permita certificar que corresponden a aguas servidas estricta y exclusivamente
domeésticas. Considerando las caracteristicas y habitos de la poblacion en 2 afos
consecutivos (2008 — 2009), el aporte per capita que se determine para cada uno de ellos

no podra mostrar una variacion que supere el 5% entre ambos valores.

Donde proceda, las cargas organicas de origen exclusivamente poblacional deberan
representar al mismo tiempo las variaciones estacionales en forma adecuada. Toda esta
informacion debera ser entregada por la empresa dentro del plazo que establece el

articulo 5° del Reglamento de Tarifas.

Para la determinacion de la carga organica asociada a actividades econdmicas, se debera
considerar la carga organica cuantificada a partir de los controles directos efectuados por

la empresa durante los ultimos dos afnos (2008-2009). Se podran incorporar solamente
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aquellos autocontroles provenientes de los industriales que muestren consistencia con el
rango de los valores de los controles directos. En aquellos casos que la actividad
econdmica muestre una concentracion de DBO5 menor a 300 mg/L, se debera realizar el

calculo de la carga organica con el valor registrado.

A partir del parametro sefialado en el parrafo anterior, se obtendra la poblacion
equivalente de dimensionamiento, la que corresponde a la suma de la poblacién doméstica
y la poblacién equivalente generada por los establecimientos industriales que cumplan con
la condicion establecida en el parrafo anterior (dividiendo la carga organica aportada por
el aporte unitario).

Para efectos del calculo de la carga organica afluente a las Plantas de Tratamiento de
Aguas Servidas, se considerara como base la informacion que la empresa haya remitido
oficialmente dentro de los procesos periddicos de informacién a la SISS, debidamente
validados por esta institucion. Estos procesos periddicos corresponden al “Autocontrol de
PTAS” (PR023) y de Establecimientos Industriales “Procedimiento de Control y
Fiscalizacion de RILES de Concesionarias Sanitarias” (PROCOF, PR 017). Adicionalmente,
la empresa debera proporcionar la informacion indicada en la Tabla 12.4 del Anexo 5 que

debera ser consistente con el PROCOF.

Se debe tener presente que desde el punto de vista del estudio tarifario no podran ser

consideradas las siguientes cargas organicas.

e Excesos de carga organica por sobre los valores establecidos en el D.S.
MOP 609/98 contemplados dentro de convenios que este mismo decreto

permite.

e Cargas organicas en que incurran industrias que no cuenten con este tipo

de convenios.

e Cargas provenientes de descargas clandestinas, infiltraciones u otras que
no provengan de las aguas servidas recolectadas objeto del estudio

tarifario
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Por lo tanto, la utilizacién de mediciones sera aplicable siempre y cuando se verifique que
las cargas obtenidas no estan incrementadas con cargas organicas provenientes de
residuos industriales liquidos que descargan valores superiores a los permitidos por el D.S.
MOP 609/98 u otras cargas que no provengan de las aguas servidas recolectadas objeto
del estudio tarifario.

Todas las PTAS con poblaciones menores a 300.000 habitantes seran consideradas obras
tipo, en consecuencia, para la valorizacidén de estas obras se considerara solo las unidades
de tratamiento, urbanizacién y equipos asociados al tratamiento de las aguas servidas y
lodos en general. Cualquier obra adicional que sea de propiedad y uso exclusivo de la
empresa, tales como caminos de acceso, mejoramiento de suelo, proteccion de riberas de
rio, extension de linea eléctrica, u otra obra complementaria asociada a una planta de
tratamiento en particular, serd considerada como una singularidad (los antecedentes
necesarios son los que se establecen en el punto 6.6. relativos a obras especiales), para lo
cual la empresa debera entregar a esta Superintendencia los antecedentes necesarios para
reconocer y valorizar tales obras dentro del plazo dispuesto en el articulo 5 del
Reglamento. Asimismo, los sistemas de control de olores deberan ser informados como
singularidades. Lo anterior, sin perjuicio de los antecedentes solicitados para PTAS sobre

50.000 habitantes que se describen en el Anexo 5.
Las obras o bienes de uso publico no se consideraran como obras adicionales.

En todo caso, los costos de inversién deberan entregarse desglosados en la PTAS tipo y
las singularidades anexas (si existiesen). Estas Ultimas deberan ser asimiladas a la
componente obras civiles, equipos, tuberias y accesorios o instalaciones eléctricas, segun
corresponda, para el efecto del anexo 7.

6.4.6.2 Lagunas facultativas

En las localidades donde esta solucion sea la existente y que la calidad del efluente es
controlada por la autoridad para verificar el cumplimiento de lo indicado en la NCh 1333
Of. 78 en lo relativo a aguas para su uso en riego o bien el cumplimiento del DS SEGPRES
N° 90/00, se efectuara un modelamiento en base a Lagunas Facultativas, debiendo
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utilizarse el Modelo de Flujo Disperso. Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado en el punto
4.2.2.5 de estas Bases.

El costo directo de inversidn de las lagunas facultativas sera determinado en funcion de las
siguientes variables:

e Poblacion de disefio

e Caudal de aguas servidas

e Carga organica

Las componentes o unidades de tratamiento a considerar en el costo directo de inversion
de las lagunas facultativas son al menos los indicados a continuacion:

Lagunas Facultativas
Tratamiento preliminar (consistente en rejas)
Tratamiento bioldgico (Lagunas Facultativas)
Desinfeccion
Urbanizacion.

Para efectos del disefio y valorizacién, se considerara en las lagunas una temperatura
media minima mensual de 10°C y media maxima mensual de 20°C. Temperaturas
distintas deberan ser justificadas por la empresa con la descripcidn del método de
medicién empleado y el respaldo estadistico pertinente, en todas y cada una de sus

lagunas, con mediciones diarias.

Para la desinfeccidn por cloro, el sistema contemplara un estanque de contacto tipo Round
the End que asegure un periodo de retencion de 30 minutos a condiciones de caudal

medio.

6.4.6.3 Lagunas Aireadas

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo depurar las aguas servidas, para hacer
posible su disposicién en el medio ambiente natural en cumplimiento del DS SEGPRES N°
90/00.
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El costo directo de inversion de las lagunas aireadas sera determinado en funcién de las
siguientes variables:

e Poblacion de disefo

e Caudal de aguas servidas

e Carga organica

Las componentes o unidades de tratamiento a considerar en el costo directo de inversion

de las lagunas aireadas son al menos los indicados a continuacion:

Lagunas Aireadas

Tratamiento preliminar.

Tratamiento bioldgico (Lagunas Aireadas y Lagunas de Sedimentacion)
Desinfeccion

Urbanizacion

Para efectos del disefio y valorizacidon, se considerara en las lagunas una temperatura
media minima mensual de 10°C y media maxima mensual de 20°C. Temperaturas
distintas deberan ser justificadas por la empresa con la descripcion del método de
medicién empleado y el respaldo estadistico pertinente, en todas y cada una de sus

lagunas con mediciones diarias.

El modelo a usar para el disefo sera el de O Connor & Eckenfelder, a menos que se
adopte otro modelo que asegure la calidad requerida del efluente y entregue un

dimensionamiento mas optimizado desde el punto de vista técnico — econdmico.

Para la desinfeccion por cloro, el sistema contemplara un estanque de contacto tipo Round
the End que asegure un periodo de retencién de 30 minutos a condiciones de caudal
medio.

6.4.6.4 Lodos activados

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo depurar las aguas servidas, para hacer
posible su disposicion en el medio ambiente natural (cursos superficiales de agua

normalmente), en las condiciones que exige el DS SEGPRES N° 90/00.
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El costo directo de inversion de las PTAS de Lodos Activados sera determinado en funcion

de las siguientes variables:
e Poblacién de disefo.
e Caudal de aguas servidas.
e Carga organica.
Estas plantas de tratamiento consideraran los siguientes componentes:

e Obras civiles: incluye las obras civiles asociadas a los procesos, obras

complementarias y anexas.
e Equipos.
e Interconexiones hidraulicas.
e Instalaciones eléctricas incluida la subestacion eléctrica.

Para efectos del disefo y valorizacion, se considerara en el reactor una temperatura media
minima mensual de 10°C y media maxima mensual de 20°C. Temperaturas distintas
deberan ser justificadas por la empresa con la descripcion del método de medicion
empleado y el respaldo estadistico pertinente, en todas y cada una de sus plantas, con

mediciones semanales como minimo.

6.4.6.5 Tratamiento primario quimicamente asistido

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo depurar las aguas servidas, para hacer
posible su disposicion en el medio ambiente natural (cursos superficiales de agua
normalmente), en las condiciones que exige el DS SEGPRES N° 90/00, cuando es posible

considerar capacidad de dilucién en el curso receptor.

La principal componente unitaria del Tratamiento Primario Quimicamente Asistido (CEPT)

es la sedimentacion primaria. Se debera contemplar el uso de coagulante en la
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sedimentacion primaria (cloruro férrico u otro debidamente justificado) considerando una

dosificacion eficiente.

En cuanto a la desinfeccidn por cloro, la dosificacion eficiente adoptada debera estar
debidamente respaldada.

Los lodos generados en la sedimentacion primaria no se encontraran estabilizados, por lo
cual sera necesario contemplar una estabilizacién quimica de los mismos o digestion
aerobica, segun cual método resulte mas conveniente desde el punto de vista técnico -
econdmico para el tamano de la poblacion de la localidad.

6.4.6.6 Otras consideraciones

Para efectos de la infraestructura real existente, se consideraran los antecedentes de las
PTAS y emisarios submarinos oficialmente reportadas por la empresa en el “"Formulario de
Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas y Emisarios Submarinos”, en respuesta al oficio
de la SISS N°2408 del 06.06.2007 y actualizado en respuesta al oficio de la SISS N°2441
del 25.07.2008.

Para la adopcidon y el disefio del sistema de tratamiento, la empresa modelo debera
considerar dentro del analisis de alternativas, el aprovechar la capacidad de dilucion del
cuerpo receptor. La alternativa seleccionada debera ser aquella de minimos costo de largo
plazo y que al mismo tiempo garantice el cumplimiento de la norma DS N°90/00.

La empresa podra considerar otras tecnologias de tratamiento de aguas servidas en su
estudio, para lo cual debera enviar los antecedentes de acuerdo a lo establecido en el
punto 6.6 de este capitulo. La Superintendencia se reserva el derecho de estudiar
tecnologias alternativas a las propuestas por la empresa, que pudiesen resultar mas

eficientes.
No se debera incluir en el costo de la PTAS:

e la planta elevadora al ingreso si existiese
e el grupo generador

e los macromedidores

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



EMPRESA MODELO 98

Estos items deberan ser informados aparte en los cuadros del anexo 7 en la tipologia de
obras correspondiente. Seran dimensionados y valorizados como una infraestructura tipo
independiente, para todas las PTAS con poblaciones de disefo inferiores a los 300.000
habitantes. Para PTAS con poblaciones superiores, estos elementos podran ser valorizados
como obras especiales.

6.5 Criterios de disefio y valorizacién de infraestructura de apoyo

A continuacién se presentan los criterios de disefio y dimensionamiento de la
infraestructura de apoyo operacional, la que en caso alguno es taxativa, pudiendo la

empresa, presentar adicionalmente otras obras, en forma justificada.

6.5.1 Macromedidor

El costo directo de inversidon del macromedidor debera ser determinado en funcion del

didmetro y considerara los siguientes elementos:
e Obras civiles: camara.
e Tuberias y accesorios: tuberia, piezas especiales.
e Equipos: macromedidor.

e Instalaciones eléctricas: empalme, enlace de control, y otros (si corresponde).

6.5.2  Equipo generador

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo respaldar el abastecimiento eléctrico en

aquellas instalaciones sanitarias que asi lo requieran.

El costo directo de inversion de esta infraestructura debera ser determinado en funcion de

la potencia (KVA) y considerara los siguientes elementos:
e Obras civiles: movimientos de tierra, hormigones y otros.

e Equipos: equipo generador.
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e Tuberias y accesorios (no aplica);
e Instalaciones eléctricas: tablero de transferencia, enlaces de fuerza y control.

La situacion base esta dada por los equipos de respaldo existentes en la empresa real, los
cuales deberan ser informados por ésta, a mas tardar, en el proceso de entrega de

informacion, de acuerdo a los términos indicados en la Tabla N° 3.34 del Anexo N° 5.

Junto con la identificacién de los equipos de respaldo existentes, la empresa debera
proponer una optimizacién de la situacion base, indicando cuales de los equipos existentes
se mantienen, cuales se eliminan o son reemplazados y que otros equipos deben ser

considerados.

Para plantas elevadoras de agua potable y aguas servidas, la potencia del grupo

generador sera tal que permita la operacién continua del servicio.

Para las plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas, se determinara una
potencia tal, de forma que el grupo generador, permita la continuidad operativa de los

procesos basicos.

6.5.3 Sistema anti golpe de ariete

Para la proteccion de los sistemas para eventos de golpe de ariete, se considerara el
empleo de estanques hidroneumaticos de volumen variable, u otra tecnologia justificada
por las partes.

En el caso de los estanques hidroneumaticos, el costo directo de inversion debera ser
determinado en funcidn del volumen del estanque y considerara los siguientes elementos

por componentes:
e Obras civiles: machones de anclaje.
e Equipos: estanque hidroneumatico y valvulas.
e Tuberias y accesorios: tuberias y piezas especiales.

e Instalaciones eléctricas (s/ corresponde).
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La situacion base esta dada por los equipos amortiguadores existentes en la empresa real,
los cuales deberan ser informados por ésta, a mas tardar, en el proceso de entrega de

informacidén, de acuerdo a los términos establecidos en la Tabla N° 3.29 del Anexo N° 5.

Se considerara el empleo modular de estanques de 2.000 I. cuando la capacidad exceda

este valor.

6.5.4 Telemetria

Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo concentrar en un punto(s) o centro(s) de
control las sefiales o parametros de funcionamiento de las instalaciones sanitarias. Este
sistema se basa en la instalacién de unidades remotas, equipos de transmision de datos,
fuentes de alimentacion y los accesorios necesarios para el montaje y las interconexiones

que recolectan informacién de los sensores y que controlan localmente la instalacion.

La situacién base esta dada por el sistema de telemetria existente en la empresa real, el
que debera ser informado a mas tardar, en el proceso de entrega de informacion de

acuerdo a los términos indicados en la Tabla N° 3.36 del Anexo 5

El costo directo de inversion deberd ser determinado en funcidon de la cantidad de
subestaciones (via red publica, via radio), de estaciones repetidoras (con energia eléctrica
o0 solar).

Para efectos de dimensionar y valorizar este tipo de sistema se debera considerar los

siguientes criterios:

e El nivel de supervision y operacion remoto de la infraestructura sanitaria, en
cuanto al nimero y tipo de instalaciones a monitorear, grado de centralizacion de
la informacién y autonomia del sistema de telemetria, estara determinado por la

soluciéon de minimo costo y técnicamente factible.

e En el dimensionamiento del sistema de telemetria sdlo se considerara la
infraestructura sanitaria incluida en el modelamiento de los sistemas de la empresa

modelo.
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6.6

El nimero y tipo de variables a monitorear en forma remota o local deberan ser
resultado de la evaluacion técnica y econdmica de las necesidades de gestion,

control y operacién de la infraestructura de la empresa modelo.

Los elementos principales a que determinan el costo de inversion son:
subestaciones, comunicaciones, estaciones repetidoras, modems y UPS, entre
otros.

En cuanto a la instrumentacion necesaria para efectuar el monitoreo de variables y
la transmision de informacion se deberd incluir en el costo de inversion de la

infraestructura en la componente instalaciones eléctricas.

Criterios de valorizacion de obras especiales y atraviesos

Se entendera como obra especial aquella infraestructura sanitaria existente, que debido a

su tamano y/o al tipo de prestacion dentro de la etapa, no pueda ser catalogada como

una obra tipo.

Asimismo, para las obras tipo, la empresa podra informar singularidades que determinen

a necesidad de complementar la valorizacion “tipo” de determinada obra.
| dad d [ tar | I “tipo” de det da ob

Para efectos del desarrollo del estudio tarifario, se considerara como obras especial, la

infraestructura contenida en la Tabla 6.6.1. Las obras especiales mencionadas son

preliminares en el sentido que finalmente solo quedan en la valorizacion, las obras

asociado a la empresa modelo.
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Tabla 6.6.1

pd
°

OBRAS ESPECIALES
Captacién Quinchamale

Captacién Toconce

Captacion Linzor

Captacién Lequena

Captacion San Pedro

PTAP Cerro Topater (Abatidora de Arsénico)
PTAP Desaladora

PTAS Calama

Emisarios Submarinos

© |00 N[O |01 [ W [N |-

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podra informar obras adicionales de caracter

especial que hayan sido construidas o estén en desarrollo durante el periodo intertarifario.

Para el caso de obras proyectadas que no han sido construidas, la empresa debera enviar
todos los antecedentes a nivel de factibilidad de estas obras (Memoria, Especificaciones,
Planos y Presupuesto estimativo del estudio), para su correcta evaluacién y valorizacion,
incluido un esquema simplificado de caracterizacién de las obras, donde se indiquen los
tamanos, caudales, potencias, etc.

Sera responsabilidad del prestador en la etapa de entrega de informacion, esto es dentro
del plazo del articulo 5 del Reglamento, adjuntar la totalidad de los antecedentes que
utilizara para valorizar las obras especiales y obras tipo con singularidad, entre los que se

citan a modo de referencia los siguientes:

e Planos generales y de detalles de obra, ademas de esquema simplificado
asociado a la obra.

e Memoria Técnica de proyecto, donde se especifique la descripcidon de la
obra y las bases de calculo.

o Especificaciones Técnicas Generales y Especiales.
e Informes de Mecanica de suelo
e Presupuesto adjudicado (detallado) de la construccién de la obra.

e Oferta econdmica adjudicada.
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e Contratos relevantes asociados.

e Fundamentos que respalden la clasificacion de obra especial u obra tipo con
singularidad.

e Otros.

Para cada obra especial mencionada en la tabla 6.6.1, junto con la entrega de
informacién, debera hacer pronunciamiento explicito de la existencia o no de cada uno de

los elementos detallados anteriormente.

En definitiva, la empresa debera adjuntar todos los antecedentes que utilizara para llevar
a cabo la valorizacion de la obra, entre los cuales eventualmente pudieran existir

documentos no mencionados en el detalle anterior.
Estos antecedentes no comprometen los valores que la SISS adopte en su estudio.

Si procede y en particular para las plantas de tratamiento, se deberan adjuntar los
antecedentes de la obra original mas todos los mejoramientos, ampliaciones o

modificaciones posteriores que hayan sido efectivamente construidos.
Ademas, se debera suministrar un listado que contenga al menos los siguientes campos:

e Identificacion de la obra.
e Sistema, Localidad, Etapa.

La informacién debe ser entregada de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°4.1 del
Anexo 5.

Si la empresa no cumple integra y oportunamente con la obligaciéon de informar dispuesta
en este acapite, entonces la obra afectada por dicho incumplimiento debera
obligatoriamente asimilarse a una obra tipo, no siendo procedente su definicidn como obra

especial u obra tipo con singularidad.

En todos los casos anteriores, la empresa debera dimensionar y valorizar la infraestructura
utilizando exactamente los mismos antecedentes que suministré al momento de la entrega

de informacién, en caso contrario cualquier discrepancia sera declarada inadmisible.
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6.6.1 Método de dimensionamiento y valorizacion

El dimensionamiento de la infraestructura calificada como obra especial y asociada al
proyecto de reposicion de la empresa, se efectuara para satisfacer exactamente la

demanda de autofinanciamiento (Q*).

Para los efectos de determinar el costo de inversién y operacion en el estudio tarifario,
cada obra especial u obra tipo con singularidad debera ser necesariamente asimilada al
tipo de infraestructura de agua potable y aguas servidas sefialadas en el Capitulo III6 de
las presentes bases, con el fin de determinar la reposicion y depreciacion de la inversion
en el horizonte de evaluacion del proyecto de reposicion y expansion eficiente de la

empresa modelo.

6.6.1.1 Anadalisis de alternativas de solucion

Si bien pudiera ocurrir que una obra propuesta como obra especial estuviera en servicio
en la empresa real, como parte de la solucién para el abastecimiento de agua potable o de
saneamiento de aguas servidas, esto no implica necesariamente que dicha obra sea
eficiente desde el punto de vista de la empresa modelo. Esta implicito en el concepto de
empresa modelo no reconocer y, menos aun, perpetuar, aquellas decisiones historicas de
inversion que, en la actualidad, resulten ineficientes desde el punto de vista de su costo

total actualizado, incluyendo tanto inversidon como costo de operacion y mantenimiento.

Por lo anterior, la lista de obras incluida en Tabla N°4.1 Anexo N° 5 constituira la base
preliminar de activos a considerar en la definicion del proyecto de reposicion optimizado
de la empresa modelo, pero cuya incorporacion definitiva debera ser el resultado del
modelamiento de los sistemas y del andlisis de alternativas de solucién econémica y

técnicamente factibles.

Para valorizar las obras especiales se podran proponer y analizar distintas opciones de

disefnos factibles de implementar.

e Solucion Base: a partir de la obra especial existente o proyectada, se
dimensionara la infraestructura optimizada, eliminando de la existente toda obra o

componentes que no sean estrictamente indispensables para su funcionamiento.
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Asimismo, su tamafo se adecuara al tamano eficiente, para las demandas

establecidas en el presente proceso de fijacion de tarifas.

e Solucion alternativa: en la medida que sea factible se podra presentar, al
menos, una alternativa de naturaleza diferente a la solucidén base, de manera que

quede establecida y justificada su eficiencia.

6.6.1.2 Determinacion del costo total de inversion

El costo de inversidn de las obras especiales sera el correspondiente a la inversion
necesaria para materializar la alternativa de obra especial (base o alternativa) mas
eficiente, es decir aquella que requiere el menor costo total actualizado (inversion,

operacién y mantenimiento).

6.6.2  Modelamiento, dimensionamiento y valorizacion de atraviesos.

Los atraviesos corresponden a obras que tienen por objetivo permitir el paso de un tramo
de tuberia a través de un obstaculo en el trazado, tales como tramos viales, cursos de
agua o lineas de ferrocarriles. Para el caso de la empresa modelo, el disefio de los

atraviesos debera contemplar la solucion técnica y econdmicamente eficiente.

El costo directo de inversidon de estas obras debera ser determinado en funcion del

diametro de la tuberia de servicio, profundidad, longitud y tipo de atravieso.
La valorizacion de atraviesos debera considerar los siguientes componentes:
e Obras civiles.
e Tuberias y accesorios.
Ademas, los tipos de atraviesos a considerar seran los siguientes:
e Atraviesos de caminos.

e Atraviesos en vias de ferrocarriles.
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e Atraviesos en cursos de agua (esteros y rios).

Para efectos de determinar el costo directo de inversidn, la empresa debera entregar
como minimo la siguiente informacion para todos y cada uno de los atraviesos a

considerar en el estudio tarifario.

e Memoria descriptiva del atravieso, la cual debe contener los datos relevantes para
valorizacion, como son: Tuberia de servicio, profundidad de atravieso, longitud de

atravieso, entre otros.
e Lamina en planta de atravieso que incluya detalles y ubicacién general.
e Lamina que detalle el perfil longitudinal de atravieso.

e Permisos efectivamente cancelados asociados a las obras. En aquellos atraviesos
en que la empresa no presente permisos efectivamente cancelados, la empresa

modelo considerara costo cero en este item.

En general, toda informacién que permita valorizar de la mejor manera el atravieso para la

empresa modelo.

Ademads, se debera suministrar un listado con la informaciéon de cada uno de los
atraviesos, esto seguin el formato de entrega de informacién de la Tabla N°3.30 del Anexo
5.

Si bien pudiera ocurrir que un atravieso estuviera en servicio en la empresa real, esto no
implica necesariamente que dicha obra sea eficiente desde el punto de vista de la empresa
modelo. Por lo anterior, la lista de atraviesos presentada en la entrega de informacién
constituird la base preliminar de activos a considerar en la definicién del proyecto de
reposicion optimizado de la empresa modelo, pero cuya incorporacion definitiva debera ser
el resultado del modelamiento de los sistemas y del andlisis de alternativas de solucion

econdmica y técnicamente factibles.

En ningln caso la empresa podra utilizar informacién que no haya sido entregada a la

SISS dentro del plazo dispuesto en el articulo 5 del reglamento, ni podra presentar en su
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estudio una cantidad mayor de atraviesos modelados que los originalmente presentados

en la entrega de informacion.

6.7 Metodologia para establecer las redes eficientes de distribucién y
de recoleccién

Las redes eficientes de distribucion de agua potable y de recoleccién de aguas servidas de
la empresa modelo, corresponderan a aquellas necesarias y suficientes para abastecer la
demanda de autofinanciamiento, y se determinaran a partir de la aplicacion de la siguiente

metodologia, cuyas etapas se indican a continuacion:

6.7.1 Etapa 1: establecimiento de la red base final

La red base inicial de distribucion y de recoleccién, correspondera al catastro de redes a
Diciembre del 2009 informado por la empresa a la Superintendencia a través del
PRO12001.

La red base final de distribucidén, y de recoleccidon correspondera a la resultante de

eliminar del catastro anterior, los siguientes elementos:

Redes que no son de propiedad de la empresa.

e Conducciones de distribucion y de recoleccion.

e Redes que se encuentran construidas para uso futuro.
e Redes fuera de uso.

e Redes de propiedad de la empresa que permiten prestar el servicio exclusivamente

a clientes no regulados.
e Redes separadas de aguas lluvias.

De esta forma la red base final sera igual a la red base inicial menos el catastro de redes

eliminadas.
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En ningun caso, la longitud red de recoleccion base final de una localidad podra ser mayor

que la longitud de la red de distribucidn base final de la misma.

La empresa debera informar el catastro de redes eliminadas segun el detalle indicado en
Tabla N° 5.13 y Tabla N° 5.14 del Anexo N° 5 de las presentes bases.

La empresa debera informar el catastro de redes base final de acuerdo a lo siguiente:

Para el caso del catastro de redes base final de distribucion se solicita su
desagregacion a nivel de sector de red, los que corresponden a los definidos en el |
Anexo N° 5 de las presentes bases. El catastro debera informarse segun el detalle

indicado en Tabla N° 5.3 del Anexo N° 5 de las presentes bases.

Para el caso del catastro de redes base final de recoleccién se solicita su
desagregacién a nivel de sector de red. La empresa debera definir los sectores de
red e informarlos en la Tabla N° 5.2 del Anexo N° 5 de las presentes bases. Para
los sectores de red que cuenten con colectores unitarios, se debera separar el
catastro en tres subconjuntos: por una parte el catastro de colectores unitarios
existentes a Junio de 1989 y que se encuentran actualmente en operacién como
colector unitario (el que deberad informarse segin el detalle indicado en Tabla
N°5.4 del Anexo N° 5 de las presentes bases): por otra parte el catastro de nuevos
colectores unitarios, vale decir aquellos posteriores a Junio de 1989 y que se
encuentran actualmente en operaciéon como colector unitario (el que debera
informarse segun el detalle indicado en Tabla N° 5.5 del Anexo N° 5 de las
presentes bases): y finalmente la red de recoleccién separada (el que debera
informarse segun el detalle indicado en Tabla 5.6 del Anexo N° 5 de las presentes

bases) (sin incluir los colectores unitarios).

Como resultado de esta etapa se tendran los siguientes catastros:

Red de Distribucion de Agua potable Base Final (RDAPBF), correspondera al
catastro informado en Tabla N°5.3.

Red de Recoleccién de Aguas Servidas Base Final (RRASBF), correspondera al

catastro informado en Tabla 5.5 mas el catastro informado en Tabla 5.6.
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e Colectores Unitarios Base Final (CUBF), correspondera al catastro informado en
Tabla 5.4.

6.7.2 Etapa 2: Identificacion, clasificacion y descuento de duplicidades o cafierias

paralelas no justificadas

Dentro del plazo dispuesto en el articulo 5 del reglamento, la empresa debera
proporcionar a la Superintendencia, un catastro con todas las duplicidades de canerias
presentes en la Red de Distribucion de Agua Potable Base Final (RDAPBF) y en la Red de
Recoleccidon de Aguas Servidas Base Final (RRASBF) sefialando entre otros: sector de red,
didmetro, material, longitud, calle y plancheta, de acuerdo al formato establecido en Tabla
5.7 y Tabla 5.8 del anexo 5 de las presentes bases.

Las duplicidades deberan respaldarse a través de la entrega de un set de planos cuya
especificacion, se realizara de acuerdo a lo establecido en el punto 7 del Anexo 5 de las

presentes bases.

Una vez identificadas las duplicidades totales, la empresa debera agruparlas en
duplicidades no justificadas y justificadas, y presentar los argumentos técnicos que avalen

su clasificacion.

Dentro de las duplicidades justificadas, se consideraran como maximo los criterios que a

continuacioén se detallan:
i. Justificados por ancho de calle mayor o igual a 20 m

La NCh 2836 indica que los arranques y uniones domiciliarias pueden alcanzar una
longitud maxima de 20 m de largo. Sin embargo, cuando hay tres cafierias
paralelas, solo se aceptara una paralela ademas de la cafieria principal.

ii. Justificados por servir a areas distintas

En este caso las duplicidades son aceptadas cuando las cafierias mencionadas
pertenecen o abastecen a distintos sectores.
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Las duplicidades justificadas por esta condicién deberan ser comprobables en los
planos de duplicidades.

Interferencias

Este criterio se utiliza en los casos en que las tuberias paralelas se encuentran
separadas por canales, vias férreas u otra obra que impida realizar conexiones a
una tuberia Unica.

Las duplicidades justificadas por esta condicion deberan ser comprobables en los
planos de duplicidades.

Al catastro de Red de Distribucion de Agua Potable Base Final (RDAPBF) y de Red de
Recoleccion de Aguas Servidas Base Final (RRASBF), debera descontarse las duplicidades

o cafierias paralelas no justificadas considerando el criterio establecido a continuacion:

6.7.3

Se considerara que en una misma calle se debe disponer, tanto para el servicio de
agua potable como para el de aguas servidas, de una sola cafieria para cada uno
de ellos. Es decir, en el caso de existir paralelismos no justificados, la tuberia no
eliminada correspondera a la de mayor didmetro, y mantendra, en esta etapa, su
didmetro nominal, eliminandose el resto de las tuberias paralelas, con la excepcién

de aquellos paralelismos justificados técnicamente.

En caso que el catastro de duplicidades y sus respaldos, de todos los sectores de
red de la empresa, no sea entregado por el prestador en el plazo de entrega de la
informacion solicitada en las presentes bases, se considerara como porcentaje de
duplicidades no justificadas, un 10% de las redes de agua potable y de
alcantarillado respectivamente, el que se aplicara a cada clase diamétrica; vale

decir, se considerara un descuento del 10% de la longitud de cada diametro.

Etapa 3: normalizacion de diametros

El catastro de Red de Distribucién de Agua Potable Base Final (RDAPBF) y de Red de
Recoleccidon de Aguas Servidas Base Final (RRASBF), una vez descontadas las duplicidades

no justificadas, debera ser normalizado a los didametros comerciales equivalentes que

existan en el mercado para el material eficiente seleccionado para las tuberias.
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6.7.4  Etapa 4: aplicacion normativa de diametros minimos

Los didametros minimos a considerar son los sefalados en la norma NCh. 691 Of. 98 (agua
potable) y NCh. 1105 Of. 98 (aguas servidas).

Se deberan considerar las excepciones en las que las citadas normas permiten el uso de
didmetros nominales menores (75 y 175 mm. en distribucidon y recoleccion,
respectivamente). Para tal efecto la empresa debera remitir, dentro del plazo dispuesto en
el articulo 5 del reglamento, los antecedentes respecto al porcentaje de tuberias de la red
base final, menor a los didmetros minimos establecidos en la normativa vigente, para el
cual se podran considerar las excepciones que estas mismas establecen.

En caso de no envio de esta informacion, se considerara como excepciones a las normas

lo siguiente:

a) Para el agua potable, la fraccion de longitud de la red base final menor a 100 mm. que
puede mantenerse en 75 mm. sera igual al porcentaje de metros lineales de pasajes
respecto a los metros lineales totales de calles de cada localidad. La informacién de
metros lineales de pasajes y calles correspondera a la que disponga el SERVIU

regional.

b) En el caso del alcantarillado, la norma admite casos adicionales a los previstos para el
agua potable en los cuales diametros menores a 200 mm. pueden mantenerse en 175
mm. En este caso, se utilizara el porcentaje de excepciones de la red de distribucion

mas dos puntos porcentuales.

c) En caso que no se cuente con la informacion de pasajes y calles, se considerara como

excepciones un 6% y un 8% en agua potable y alcantarillado, respectivamente.

6.7.5 Etapa 5: redes mayores y menores

Las redes de distribucién de agua potable y de recolecciéon de aguas servidas por sector de
red, resultantes de aplicar las etapas 1, 2, 3 y 4 se dividiran en redes mayores 'y redes
menores. Para tal efecto, a continuacion se presentan los diametros maximos nominales

que definiran las redes menores y mayores de distribucion de agua potable y de
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recoleccion de aguas servidas de cada sector de red, en funcion del nimero de arranques
de cada sector de red, informados en Tabla 5.11 y Tabla 5.12 del Anexo 5 de las

presentes bases.

Tabla Diametros Maximos

Diametro maximo red Diametro maximo red

Numero de arranques del menor menor

sector de red .

Agua potable Agua servidas

0-1.500 <150 mm. <200 mm.
1.500 - 5.000 <200 mm. <250 mm.
5.000 — 20.000 <250 mm. <315 mm.
20.000 - 100.000 <315 mm. <400 mm.

Las redes menores, asi determinadas, se denominaran redes menores bases optimizadas
de distribucion de agua potable y redes menores bases optimizadas de recoleccién de

aguas servidas.

6.7.6  Etapa 6: dimensionamiento de redes mayores

6.7.6.1 Agua potable

Para cada sector de red, se determinara el didmetro maximo de la red mayor,
considerando una velocidad minima de 1,5 m/s para la demanda de autofinanciamiento
del mayor sector abastecido por el sector de red. Sin embargo, el diametro comercial a
considerar sera aquel con el cual la velocidad de escurrimiento resulta mas cercana
porcentualmente al seleccionado en cualquiera de los dos casos. En ningln caso el caudal
a utilizar para efectos de este dimensionamiento, podra ser superior al Q* del mayor

sector abastecido por el sector de red.

Las caferias de diametros mayores al maximo asi determinado, se valorizaran con el
didmetro maximo calculado, y las de diametro menor, se valorizaran a su didmetro

normalizado establecido en la etapa 3.
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6.7.6.2 Aguas servidas

Las redes mayores de aguas servidas de cada sector de red, se considerara su diametro
nominal real, con un maximo calculado para portear la demanda (Q*) asociada al mayor
sector servido por dicho sector de red, con una pendiente media de un 7 %o (sSiete por
mil) y una altura de escurrimiento H/D = 0,70 para D<1.000 mm y H/D = 0,8 para D >
1.000 mm. Las cafierias de diametros mayores al maximo asi determinado, se valorizaran
con el didametro maximo calculado, y las de didmetro menor, se valorizaran a su didmetro
normalizado establecido en la etapa 3. En ningun caso el caudal a utilizar para efectos de
este dimensionamiento, podra ser superior al Q* del mayor sector servido por el sector de
red.

La empresa podra modificar en casos justificados la pendiente media del 7 %o (siete por
mil), siempre y cuando presente el respaldo para todos y cada uno de los tramos de la red
mayor de cada sector de red, de acuerdo al siguiente formato:

Tabla Pendiente Media de la Red de Colectores

A B
. Sector de Longitud Pendiente A*B
Localidad Red Plancheta Tramo Tramo
[m] [%]

De esta forma, la pendiente media a utilizar en el dimensionamiento se calculara mediante

la siguiente expresion:

Donde:
PM: Pendiente media de la red mayor.

P;: Pendiente del tramo i.
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Li: Longitud del tramo i.”

Las redes mayores asi determinadas, se denominaran redes mayores bases optimizadas.

6.7.7 Etapa 7: determinacion de red mayor eficiente de autofinanciamiento

En cuanto a las redes mayores de agua potable de autofinanciamiento, éstas
corresponderan a las redes mayores bases optimizadas de agua potable establecidas en la
etapa 6; vale decir, no se considerara el crecimiento de dichas redes.

Al igual que en caso del agua potable, se considerara que las redes mayores de
recoleccion de autofinanciamiento corresponderan a las redes mayores bases optimizadas
de alcantarillado establecidas en la etapa 6; vale decir, no se considerara el crecimiento de
dichas redes.

Solo se podra considerar un crecimiento de las redes mayores de agua potable y
alcantarillado para satisfacer las extensiones futuras, alejadas del sector consolidado, de

acuerdo a la siguiente metodologia:

a) La red mayor de agua potable y alcantarillado se calcularan a partir de redes
mayores bases optimizadas establecidas en la etapa 6 a las cuales se agregaran los
proyectos de extensiones de redes mayores dentro del area de concesion, que estén
considerados en el Plan de Desarrollo vigente.

b) Para cada uno de estos proyectos, dentro del plazo dispuesto en el articulo 5 del
Reglamento de Tarifas, la empresa debera enviar los siguientes antecedentes, junto con la

informacion solicitada en las presentes Bases:
e Zona o sector que se abastecera con esta extension, y ano de instalacion.

e Longitud por diametro de la extensién de distribucion de agua potable y

recoleccidon de aguas servidas.

e NO© de nuevos arranques y/o uniones asociados a la extension.
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e Plano o esquema con la descripcidn y ubicacion de las zonas de extension y

tuberias asociadas.
c) Consistentemente, se deberan considerar los siguientes aspectos:

e Los arranques y uniones informados deberan ser totalmente consistentes

con los arranques y uniones proyectados.

e Las redes proyectadas deberan ser consistentes con las metas de cobertura
de agua potable y alcantarillado determinadas para cada localidad.

e Las redes menores asociadas al nimero de arranques y uniones deberan
ser consideradas como aportes de terceros, toda vez que seran construidas
por urbanizadores y posteriormente entregadas a la empresa con dicho

caracter, y

e No se considerara rotura y reposicion de las redes menores asociadas, por
cuanto la instalacion de éstas se realizara previo a la pavimentacidon de

dichas urbanizaciones.

d) En caso que la empresa no entregue oportunamente los antecedentes de estas
extensiones, se considerara que redes mayores bases optimizadas de agua potable y
alcantarillado establecidas en la etapa 6 permanecen constantes para el periodo de
autofinanciamiento. En todo caso, la SISS se reserva el derecho a usar o no,
fundadamente, dicha informacién dentro de su estudio tarifario.

e) En cualquier caso, la longitud de redes totales de aguas servidas al
autofinanciamiento no podra ser mayor que la longitud de red total de agua potable al

autofinanciamiento.
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6.7.8 Etapa 8: determinacion de red menor eficiente de autofinanciamiento

6.7.8.1 Red de distribucion

En primer lugar, se estableceran las redes menores bases optimizadas de distribuciéon de
agua potable de cada localidad, las que corresponderan a la suma de las redes totales
menores bases optimizadas de los sectores de red que la conforman (establecidas en la

etapa 5).

En segundo lugar se determinara el crecimiento de la red menor, para lo cual se

determinara el siguiente indicador de densidad incremental:

| LRMenorAP2005_2009
DINC —
(Arrzoog - Arr2004)

Donde:

Lrmenorap2005_2000: Correspondera a la suma de las redes menores propias y redes menores
aportadas para el periodo 2005-2009 determinadas a partir de lo informado en Tabla 5.15
y Tabla 5.16 del Anexo 5 respectivamente, y cuyo didmetro es menor o igual que el

didametro mayor de la red menor base optimizada .
Arry9: NUmero de arranques de agua potable al afio 2009.

Arry04: NUmero de arranques de agua potable al afio 2004.

La longitud que representa el crecimiento de la red menor serd la resultante de aplicar lo

siguiente:

I—RMenorAPAdicionaI = IDINC ' (Arr * Arr2009)

Donde:
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LrMenorAPAdicional: Longitud de red menor AP adicional de la localidad.

It Indicador de densidad de red menor incremental.

Arrago0: Numero de arranques de agua potable al afio 2009.

Arrgs: Numero de arranques de agua potable de autofinanciamiento
(Q%).

La composicion diamétrica de longitud de red menor AP adicional de la localidad sera la

misma que la observada para la red Lrmenorap2005_2009-

Finalmente, la red menor eficiente de autofinanciamiento de distribucion de agua potable

sera igual a la suma de la red menor base optimizada mads la red menor adicional.
En caso que Lrmenorar2005 2000 S€Q igual a cero, se seguira el siguiente procedimiento:

La determinacion de las redes menores adicionales de agua potable asociadas a cada
localidad, se realizard en base a un indicador de longitud de red menor (Ip), €l que se

determinara a partir de la siguiente relacion:

LRMenorAPBase

Ip= -
b (ArrBase+V'VNCon)

Donde:
Ip: Indicador de red menor de distribucion.
LrmenorapBase: Longitud de red menor base optimizada de la localidad.
Alfsase: Numero de arranques de agua potable a diciembre de 2009.
Viviveon: Inmuebles frente a red de distribucion no conectadas, a
diciembre de 2009.

La longitud de red menor adicional queda expresada por la siguiente expresion:
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LRMenorAPAdicionaI = ID : (Arr T ArTZOOQ)

Donde:
LrMenorapAdicional: Longitud de red menor AP adicional de la localidad.
Ip: Indicador de red menor de distribucion.
Arrgs: Numero de arranques de agua potable al Q*.

La composicion diamétrica de las longitudes de red menor adicional de cada localidad sera
la misma que la observada en las red redes menores bases optimizadas de la localidad.

Finalmente, la red menor eficiente de autofinanciamiento de distribucion de agua potable
sera igual a la suma de la red menor base optimizada mas la red menor adicional.
6.7.8.2 Red de recoleccion

Primeramente, se estableceran las redes menores bases optimizadas de recoleccién de
aguas servidas de cada localidad, las que corresponderan a la suma de las redes menores

bases optimizadas de los sectores de red que la conforman (establecidas en la etapa 5).

Para establecer la red menor de alcantarillado de autofinanciamiento de cada localidad, se

determinara I, indicador de metros de red menor de alcantarillado por uniéon domiciliaria.

Ig = LRMenorASBase
(UDgase +Vivncon)
Donde:
Iz Indicador de red menor de recoleccion.
Lrpmenorassase: Longitud total de las redes menores bases optimizadas de
recoleccion de aguas servidas de la localidad.
UDpgsse: Numero de uniones domiciliarias a diciembre del 2009 de la

localidad.
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Viviveon: Inmuebles frente a red de recoleccion (colector) no conectadas,
a diciembre de 2009.

La longitud la red menor eficiente de autofinanciamiento de recoleccién de aguas servidas

sera la resultante de aplicar la siguiente expresion:

LRMenorASQ* =lg 'UDQ*

Donde:
Lrpenoraso® Longitud de red menor AS al autofinanciamiento.
Iz Indicador de red menor de recoleccién.
UDp~ NUmero de uniones domiciliarias al Q*.

En ningun caso la red menor eficiente de autofinanciamiento de recoleccion de aguas
servidas podra tener una longitud superior a la longitud de la red menor eficiente de

autofinanciamiento de distribucion de agua potable.

La composicién diamétrica de la red menor de autofinanciamiento, sera la misma que las

redes menores bases optimizadas.

En caso de localidades sin red de recoleccion, se determinara el indicador de densidad de
red de distribucion de agua potable, como la longitud de Red de Distribucion de Agua
Potable Base Final (RDAPBF) de la localidad descontada de duplicidades totales y dividida
por el nimero de arranque a diciembre del 2009, el cual se multiplicara por las UD
proyectadas al periodo de autofinanciamiento. La composicidn diamétrica sera equivalente
a la de la localidad que presenta un nimero de UD al periodo de autofinanciamiento mas

semejante a la en analisis.

6.7.9  Colectores unitarios

Se considerara como catastro de colectores unitarios al catastro Colectores Unitarios Base

Final (CUBF) establecidos en la etapa 1 de este procedimiento.
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Para efectos de validar dicho catastro, para cada colector, la empresa debera adjuntar,

dentro del plazo dispuesto en el articulo 5 del reglamento, los siguientes antecedentes:

e Afo de construccién del colector.

e Identificacion de cada colector unitario en plano de planta de la red de recoleccion
de la localidad.

e Copia de la memoria del proyecto de disefio del colector, en la cual se debe sefialar
expresamente que se disefia un colector unitario, los caudales de aguas servidas y
aguas lluvias considerados, pendientes y diametros adoptados. En caso que no se
disponga de la memoria del proyecto de disefio del mismo, la empresa debera
entregar antecedentes que permitan demostrar que dichos colectores fueron
disefiados con caracteristicas de unitarios.

e Antecedentes que permitan demostrar que opera actualmente como colector
unitario.

e Otros antecedentes que , a juicio de la empresa, permitan justificar que se trata de

un colector unitario

La Superintendencia analizara los antecedentes enviados y determinara cuales de estas

tuberias son consideradas colectores unitarios en su estudio.

En el estudio tarifario se deberan establecer los costos, que se derivan de lo establecido
en el art. 49 transitorio del DFL. MOP. N© 382/88. En el caso que se establezca que deben
ser considerados costos de inversion, estos no podran ser mayores que los resultantes de
determinar el costo de reposicion eficiente de dichos colectores de acuerdo a los criterios
de eficiencia considerados en el disefio de la empresa modelo como materiales, trazado y
criterios de modelamiento (en este caso, considerando la profundidad media informada en
Tabla 5.4 del Anexo 5 de las presentes bases, y que no correspondera aplicar el ajuste de
didmetros maximos ni la consideracién de didmetros minimos, ni crecimiento, como
tampoco los descuentos por duplicidad, es decir, que se valorizara las obras a su longitud

y diametro nominal real).
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7 Rotura y reposicion de pavimentos

7.1

Criterios Generales

Sera materia de los estudios, determinar el costo que representa la rotura y reposicion de

pavimentos en redes, conducciones, arranques y uniones domiciliarias, existentes al afho

base, para lo cual se debera determinar qué parte de esta infraestructura debe

considerarse para efectos de determinar el costo de rotura y reposicion.

Adicionalmente se debera considerar que el crecimiento de las redes, arranques y uniones

domiciliarias, entre el afio base y al autofinanciamiento, no estaran afectas a rotura y

reposicion de pavimentos.

Para aquella parte de redes, arranques y uniones, afectas a rotura, se contemplan los

siguientes lineamientos generales:

a)

b)

Se considerara que el trazado de las redes sera tal que minimice los costos
asociados a rotura y reposicién de pavimentos, optimizando la ubicaciéon de las

tuberias bajo carpetas de menor costo.

Consistentemente con lo anterior, se deberan evaluar todas aquellas tecnologias de
construccidon disponibles en el mercado de manera tal de minimizar la rotura y

reposicion de pavimentos.

La empresa modelo considerara las actividades de coordinacion con otros servicios,
publicos o privados, que impliquen evitar la componente de costo asociada a rotura
y reposicion de pavimentos durante la instalacion de tuberias de redes de

distribucion y recoleccion.

Se incluyen dentro de esta categoria aquellos proyectos de extensién o reposicion
de tuberias de distribucién y/o recoleccidon realizados en coordinacién con
autopistas concesionadas, vias licitadas o cualquier obra de reparacion o reposicién
de pavimento realizadas por otras instituciones o empresas durante los Ultimos 5
anos, los cuales deberan ser informados a esta Superintendencia, indicando
caracteristicas de las obras realizadas (descripcion general del proyecto, extension
0 reposiciéon, longitud total, diametro de tuberias, material, longitud en
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coordinacion, etc.), durante el periodo de envio de la informacién establecido en

las presentes bases.

7.2 Rotura y reposicion de pavimentos en redes de distribucién y
recoleccion

Para la estimacion de la rotura y reposicién de pavimento en redes de distribucion y de

recoleccion, (se excluyen las conducciones) deberan considerarse los siguientes criterios:

Longitud de red gue se instala bajo pavimento

i) Cruce transversal calzada: un 6,5% de la longitud de la red total de distribucion
y recoleccion (incluidos los colectores unitarios en su proporcion definida en el
capitulo de redes eficientes), se instala cruzando transversalmente la calzada.
Los valores resultantes seran ajustados por tipo de carpeta (hormigén, asfalto,
tierra, otros). En caso de no existir calzada pavimentada (100% tierra), no

existird costo por rotura y reposicién de pavimentos.

ii) Instalacion bajo vereda: un 10% de la longitud de la red total de agua potable
y de la red total de alcantarillado (incluida la proporcidon de los colectores
unitarios antes sefialada) se instala bajo vereda. Los valores resultantes seran
ajustados por tipo de carpeta (hormigdn, tierra, otros). En caso de no existir
vereda pavimentada (100% tierra), no existira costo por rotura y reposicion de

pavimentos.

Para efectos de aplicar lo indicado en los puntos anteriores, la red total de distribucion y
de recoleccién, respectivamente, se debera agregar a nivel de localidad, de acuerdo a la

definicion indicada en la Tabla N° 1.1 del Anexo N°1.

En caso de emplearse la Metodologia senalada en Bases, la informacion del tipo de
carpeta en vereda y calzada, correspondera a la disponible en el SERVIU regional o
Municipios respectivos. En caso de no existir estos antecedentes se usara la informacion

que arroje la metodologia e informacién que entregue la empresa, una vez validada.

Anchos tipicos de rotura y reposicién de pavimento
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En el caso de instalacion por zanja, los anchos tipicos de rotura y reposiciéon de pavimento,
seran los exigidos por el SERVIU regional. Si no se cuenta con informacién al respecto, se

considerara lo siguiente:
= Rotura longitudinal vereda : 1 metro.
» Rotura transversal vereda : 1 metro.
» Rotura por cruce transversal de calles’:
* 2 metros para la calzada de hormigon.
= 1,5 metros para la calzada de asfalto.

La empresa podra justificar valores distintos a los sefialados en las bases, para lo cual
debera entregar a esta Superintendencia los siguientes antecedentes:

a) Metodologia que considerara para efectos de estimar el costo por rotura y
reposicion de pavimentos, indicando detalladamente al menos los siguientes

aspectos:

a. Método para la caracterizacion del espacio publico disponible. La estimacién de
las caracteristicas representativas del espacio publico general de cada
localidad, podra ser realizada considerando métodos de muestreo o registro

censal de la totalidad de las calles de las localidades.

b. Sila empresa utiliza una muestra para estimar los costos de rotura y reposicion
de pavimentos, debera precisar el marco muestral, el tipo de muestreo, el
tamano de la muestra, el método de obtencion de la muestra y las formulas de

estimaciones y errores asociadas.

i. En el marco muestral, se definird el universo de calles u otros, que se

utilizarda, sin omitir ni agregar calles o tramos de calles.

° Para tuberias que requieran anchos superiores, se considerara el ancho de zanja determinado.
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ii. Eltamafo de la muestra debe tomar en cuenta de un nivel de confianza
al menos de 95%. En su cdlculo, se debera senalar explicitamente la

desviacion estandar considerada.

iii. La empresa debera sefialar inequivocamente las variables que busca

representar en este muestreo.

iv. El proceso de seleccion de la muestra segin el disefio muestral
propuesto debe proporcionar elementos que permiten verificar

transparencia en la seleccion.

v. Finalmente, los calculos a utilizar para extender los valores obtenidos
en la muestra hacia el universo considerado, asi como el calculo de los

errores asociados a estos valores, deben ser dados explicitamente.

La caracterizacion del espacio disponible se debera realizar por medio del
levantamiento de perfiles transversales y longitudinales de las calles de las
localidades atendidas por la empresa, se recurrird a tipificar los perfiles y
enviar la informacion los formatos establecidos en el punto 8 del Anexo N° 5.
El vertido de la informacién grafica a dicho formato debera guardar plena
coherencia en cada localidad, en caso contrario, de existir un error, sera

materia de cada estudio la decision a adoptar.

En caso que la muestra de perfiles no sea Unica para cada localidad, y ésta se
haga para mas de un sector, la empresa debera adjuntar los planos con la
identificacion de los limites de estos y el detalle diamétrico de las redes

contenidas en cada sector para cada servicio.

c. Especificaciones de anchos tipicos y/o minimos de rotura dependiendo del tipo

de carpeta de pavimento.

d. Decisiones de instalacion eficiente de redes en el espacio publico disponible,
indicando en forma pormenorizada cada uno de los criterios y supuestos a

considerar en la aplicacion de la metodologia.
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e. Documentos de respaldo de instituciones oficiales relacionadas con la rotura y
reposicion de pavimentos, donde se indiquen restricciones constructivas,
permisos Yy/o consideraciones necesarias para el calculo de la rotura y
reposicion de pavimentos. Al menos se deberan presentar las especificaciones
y cobros por permisos establecidos por las municipalidades ubicadas en el area

de concesién de la empresa.

f. Dependiendo de la metodologia propuesta, los antecedentes de terreno (por
ejemplo, mediciones de perfiles transversales y/o longitudinales) deberan ser
enviados en una copia en papel y otra en archivo digital (siendo ambos
autosustentables). Estos antecedentes deberan estar acompanados de un
resumen que contenga la informacién sistematizada en una base de datos en
Access o Excel, informando en un documento las caracteristicas de cada campo
y la logica de dicha base. Otros antecedentes, como fotografias u otra
informacién, deberan ser entregados por la empresa para complementar la
informacién requerida en estas bases. Estos antecedentes tendran sdlo un

caracter referencial.
g. Todos los antecedentes necesarios Yy suficientes para efectuar su aplicacion.

En todo caso, si la empresa optase por enviar una metodologia alternativa, esta debera
ser Unica y aplicable a la totalidad de las localidades. Sin embargo, si por algin motivo no
contase con los antecedentes de terreno necesarios, para algunas de sus localidades, en
éstas no se considerara costo por rotura y reposicion de pavimentos.

El plazo de entrega de dicha metodologia, antecedentes y condiciones de borde para el
calculo (distanciamiento de las interferencias, etc.) corresponde al previsto por el articulo
5 del Reglamento de Tarifas.

Los resultados presentados por la empresa en su estudio deberan ser auditable a nivel de
todos y cada uno de los perfiles de la muestra, en el sentido de entregar la ubicacion
eficiente (vereda, calzada, etc.), y la cubierta asociada (Hormigdn, asfalto, etc.) para cada

servicio.
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7.3 Paso bajo pavimento de arranques de agua potable y uniones
domiciliarias de alcantarillado

En caso que el estudio determine que los arranques y uniones domiciliarias estan afectos a
rotura, se considerara que el 50% de los arranques y uniones domiciliarias no necesitaran
cruzar calzadas y que sélo cruzaran calzadas el 50% restante ajustado por el porcentaje
de calzada pavimentada. En dicho caso, el cruce se realizara considerando el tipo de faena
de menor costo, pudiendo efectuarse o no mediante tunelera, adoptando en dicho caso
los largos establecidos en los puntos respectivos de las presentes Bases, para arranques y

uniones domiciliarias cuando corresponda.

Adicionalmente se considerara una rotura y reposicion de vereda para el 100% de los
arranques y uniones domiciliarias, ajustados por el porcentaje de vereda existente.

La empresa podra modificar la longitud de arranques y uniones domiciliarias afecta a
rotura y reposicion de pavimentos, siempre y cuando remita a la Superintendencia, junto

con la informacidn solicitada en Bases, los siguientes antecedentes:
a) Numero de arranques y uniones domiciliarias por diametro

b) Metodologia para el calculo de la longitud media de arranques y UD por localidad y
todos los antecedentes necesarios para su aplicacion.

c) Metodologia para la determinacion de porcentaje de longitud de arranques y UD
afectos a rotura y reposicion de pavimentos, por tipo de carpeta, y todos los
antecedentes necesarios para su aplicacion.

d) Antecedentes y metodologia para efectos de estimar el costo por paso bajo
pavimento de arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado,

indicando para cada localidad al menos los siguientes aspectos:
e Numero de arranques y uniones domiciliarias por diametro
e Longitud media de arranques y UD.

e Porcentaje de longitud de arranques y UD afectos a rotura y reposicion de

pavimentos, por tipo de carpeta.
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En todo caso, si la empresa optase por enviar una metodologia alternativa, esta debera
ser Unica y aplicable a la totalidad de las localidades, sin embargo, si por algin motivo no
contase con los antecedentes de terreno necesarios, para algunas de sus localidades, en

éstas no se considerara costo por rotura y reposicion de pavimentos.

El costo asi determinado se considerara 100% aportado por terceros.

7.4 Rotura y Reposicidn de pavimentos en conducciones

Se considerara costo cero asociado a rotura y reposicion de pavimento para conducciones
de APy AS.

La empresa podra justificar valores distintos, para lo cual deberd entregar a esta

Superintendencia los siguientes antecedentes:

Un plano de planta, indicando en este el levantamiento detallado de perfiles, utilizando
para ello la tipificacion segun los formatos establecidos en el punto 8 del Anexo N° 5, para
todas y cada una de las calles por las cuales se emplacen las conducciones a las cuales se
les estimara costo por rotura y reposicion de pavimentos, indicando en cada perfil la

ubicacion de la conduccion.

Aquellos trazados de conducciones que no sean informados segun la mencién anterior, se

considerara que no poseen costos por rotura y reposicion de pavimentos.

Las conducciones eventualmente afectas a rotura y reposicién de pavimentos deben estar
claramente identificadas en las tablas correspondientes presentes en el Anexo N° 5.

7.5 Informacién adicional requerida

7.5.1  Costos reales incurridos en rotura y reposicion de pavimentos

La empresa debera informar los desembolsos por sistema, de acuerdo a lo estipulado en

las Tablas 8.3 y 8.4 del Anexo 5, asociados a este item durante los Ultimos cinco afos.

Estos antecedentes corresponderan a los costos en rotura y reposicién propiamente tal en

los que incurrid, asi como los pagos efectivamente hechos a organismos como el SERVIU y

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



EMPRESA MODELO 128

los municipios pertinentes. En un documento anexo, para cada una de las obras
informadas, debera presentar el detalle y calculo de los cobros reales efectivamente
cursados por concepto de derechos, se deberan presentar los respaldos municipales

correspondientes.

7.5.2  Paso bajo pavimento de redes de distribucion y recoleccion

La empresa debera entregar la caracterizacion del trazado de las redes bases por sistema,
de acuerdo a la definicién indicada en el punto 8 del Anexo 5, a diciembre de 2009.

7.5.3  Antecedentes Caracterizacion Espacio Publico

De acuerdo a lo sefialado en el punto Capitulo III7.2 de las Bases, la empresa podra
modificar los porcentajes de red afecta a rotura y reposicion de pavimentos por cruces
transversal de calzadas o rotura longitudinal, sélo si presenta la metodologia y

antecedentes necesarios para su estimacion.

En términos generales, esta metodologia debera estar orientada a la estimacion del
trazado 6ptimo de las redes y de las respectivas cubiertas asociadas a la rotura y

reposicion de pavimentos.
a. Definiciones

Las siguientes definiciones corresponden a las mediciones de terreno que la empresa
debera considerar en la elaboracion de su metodologia, el uso de ellas se entendera en los

términos establecidos en estas Bases.

e Corte transversal: perfil tipo de un Unico segmento de calle utilizado para

determinar el nimero de caferias y su trazado optimizado

e Corte longitudinal: Largo del desarrollo de las cafierias frente a las lineas de

propiedad para cada opcidn de trazado optimizado.

e Las mediciones para intersecciones, bocacalles o esquinas corresponden a un corte

transversal de la calle que define las intersecciones, bocacalles o esquinas. Este
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corte transversal es paralelo al corte longitudinal del desarrollo de las caferias

frente a las lineas de propiedad.

b. Aspectos Generales

Dentro de los antecedentes que disponga la empresa, se deberan considerar los siguientes

aspectos generales:

e La rotura y reposicion de pavimentos en las redes de distribucién y recoleccion esta
conformada por el paso bajo pavimentos en los cruces de calles y la rotura
longitudinal de pavimentos en el trazado de las tuberias, ya sea por cubiertas de

veredas o calzadas.

e Para el levantamiento de perfiles transversales para caracterizacion del espacio
publico, se deberan tener presente las consideraciones y formato de envio de dicha

informacién segun lo establecido en el punto respectivo.

e Para considerar los antecedentes relativos a la distribucién longitudinal de
pavimentos a lo largo del trazado de las tuberias, se deberan tener presente las
consideraciones y formato de envio de dicha informacion segun lo establecido en el

punto respectivo

e Para la modificacion del porcentaje de red afecta a rotura y reposicion de
pavimentos por cruce de calles establecido en el punto Capitulo I1I7.2 de las Bases,
la empresa debera establecer la longitud representativa de los cruces de calle y su
relacion porcentual con la instalaciéon longitudinal en calles. Para ello se deberan
tener presente las consideraciones y formato de envio de dicha informacion segin

lo establecido en el punto pertinente

c. Medidas de corte transversal de la calle por donde va la cafieria

En los cortes transversales se registraran las condiciones caracteristicas de la cuadra de
calle, midiendo los anchos de las aceras y calzadas, de acuerdo a las medidas presentadas

en la figura adjunta en este acapite.
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Cada perfil debera tener un codigo Unico y ser ubicado en un plano de planta de la

localidad.

Las mediciones se registraran en fichas de terreno que deberan incorporar una foto para

su respaldo, en cuyo caso se recomienda que la vista fotografiada siga una Unica

convencidn, por ejemplo, vista hacia el norte para calles con eje sur-norte y vista poniente

para aquellas de eje oriente-poniente, independiente del sentido de transito de vehiculos.

El diagrama general del corte transversal sera el siguiente:

i L

INTERFERENCIA 1
INTERFERENCIA 2
INTERFERENCIA 3

S INTERFERENCIA 4

o
o
=]
-]

Limite de propiedad

calzada

calzada

bandejon

calzada

bandejon

calzada

]:.

INTERFERENCIA 5

INTERFERENCIA 6

Limite de propiedad

al | a2 | a3 | ad | ab b1 | b2 | b3

b4

b5

b6

b7

c5§c4§c3rc2§

c1

Ancho de Acera lado a

Ancho de calzada

Ancho de Acera lado ¢

Ancho Total de Calle

El diagrama es aplicable para los casos de calles con una calzada y con mas de una

calzada separadas entre si por bandejones.

Las medidas tomadas son las siguientes:

1. Ancho total de la calle: Distancia entre limites de propiedades

2. Acera a:

= Ancho total acera a, desde limite de propiedad hasta la cuneta inmediata.
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#= al hasta a5: Anchos de las distintas cubiertas que pudieran eventualmente
conformar la acera a (vereda pavimentada, suelo descubierto, jardin, etc.),

contadas de izquierda a derecha desde la linea de cierro.
3. Calzada:

i. Ancho total de la calzada, desde el borde de la cuneta que da a la calle de la
acera a hasta borde de la cuneta que da a la calle de la acera c.

ii. Para calles de una calzada sin bandejon central, la Unica medida es la b1; las
medidas b2 a b7 son iguales a cero. En el caso de calles anchas pueden existir
dos 0 mas calzadas independientes, separadas por los respectivos bandejones.
Se mide el ancho de cada calzada y el o los bandejones. La primera calzada
corresponde a b1, el bandején inmediato a b2, la segunda calzada a b3, y asi,
sucesivamente. Para el caso particular de calzadas compuestas por dos
materiales distintos (cada pano de ésta), llenar bl con el ancho de media

calzada y b3 con el ancho de la otra media calzada.
4. Acera c: Las mismas medidas que la acera a
5. Interferencias

Ubicacion de las interferencias ( li ): Se mide la distancia entre el limite de propiedad
izquierdo del perfil y el eje de cada linea de interferencia. La designacion del tipo de

interferencia debe ajustarse a la siguiente codificacién:
— 0: No aplica
— 1: Linea de postes

— 2: Linea de arboles: Por linea de arboles se entendera en una cuadra menor
a 60m la existencia de al menos 3 arboles, para cuadras con longitudes menor
a 100m al menos 5 arboles y para cuadras con longitudes mayores a 100m, 8
arboles
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— 3: Zanja, acequia, canal. (En este caso se debera informar como observacion

la profundidad y el tipo de revestimiento, si corresponde).

Los campos del perfil tipo deben ser respetados estrictamente, no pudiéndose emplear
cubiertas para una funcion distinta a la definida, por ejemplo no se podra emplear una

cubierta de bandejon para caracterizar una calzada.

Todos los anchos deberan tener un valor y este sera Unico, es decir, no se consideran
validos aquellos anchos ingresados en forma de rangos (e.g. “2,0-2,5") y para aquellos
que no se observen en la medicidon se registraran con el valor cero. Todos los valores

estaran expresados en metros y con separacion de decimales utilizando coma (,).

Cada cubierta definida en los perfiles de la muestra, debe ser caracteristico y debera estar
asociada a un Unico material, no permitiéndose cubiertas compuestas por mas de un tipo

de material.

Los valores seran informados de acuerdo al formato establecido en la solicitud de
informacion “Rotura y Reposicion de Pavimentos (tablas N° 8.5 y 8.6)” del Anexo 5, la cual
debera ser enviada a la Superintendencia junto con las fichas de terreno en el periodo de
envio de informacion establecido en la Bases. Solo se considerara completa y valida la
recepcion de la informacién si la entrega considera los planos, tablas, fotos y fichas de

respaldo solicitadas.

En caso que alguno de los perfiles levantados por la empresa requiera mas campos para
caracterizar el espacio publico, se deberan entregar estas excepciones en tablas separadas
en las cuales se agregaran los campos requeridos al formato SISS. Los campos agregados

deben ser concordantes tanto en el registro longitudinal como en el transversal.
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d. Mediciones longitudinales

En la informacion de mediciones se registraran las longitudes de los distintos tipos de
carpeta de pavimentos a lo largo de la calle donde su ubicaran las tuberias, asociada a un

Unico perfil trasversal.

Debido a que no existe una determinacion a priori del trazado eficiente de la red, se
registraran las medidas longitudinales a lo largo de la vereda y vereddn a cada lado de la

calle, es decir:

e para el lado “a” se medira a lo largo de la cuadra considerando que las cubiertas
informadas se extienden por toda la cuadra, ademas se debera identificar el largo

total de los accesos vehiculares.

s para el lado "c” se medirad a lo largo de la cuadra considerando que las cubiertas
informadas se extienden por toda la cuadra, ademas se debera identificar el largo

total de los accesos vehiculares.
e para el lado “b” se medira a lo largo del eje de cada una de las calzadas.

Las mediciones se realizaran de acuerdo a la figura que se presenta a continuacion:
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Las mediciones de corte longitudinal son tres: acera a, calzada y acera c. Las medidas de

cada medicién son las siguientes:
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e Acera a: Largo total de la acera a: desde la linea de propiedad sur u oriente
en el inicio de la cuadra hasta la linea de propiedad norte o poniente en el

fin de la cuadra. Todo metro de calle sera medido una y sélo una vez.

e Calzada: Largo total de la calzada, desde la proyeccién de la linea de
propiedad sur u oriente del inicio de la cuadra, hasta la proyeccion de la

linea de propiedad norte o poniente del fin de la cuadra
e Acera c: las mismas medidas que para la acera a

Los valores seran informados de acuerdo al formato establecido en la solicitud de
informacién de “Rotura y Reposicion de Pavimentos (tablas N° 8.5 y 8.6)"” del Anexo 5.
Todos los valores estaran expresados en metros y con separacion de decimales utilizando

coma (,).

e. Medida de corte transversal de la calle gue define la interseccion

Para la modificacién del porcentaje de red afecta a rotura y reposicion de pavimentos por
cruce de calles, se debera considerar que las medidas de atraviesos que se realicen en
terreno, deberan estar necesariamente ligadas a medidas de longitudinales descritas en el

punto anterior, a objeto de establecer la relacién longitud de cruce/longitud de cuadra.

Las mediciones deberan ser realizadas en la interseccién norte para calles de eje sur-norte
y en la interseccion poniente para calles de eje oriente-poniente, en las posiciones
presentadas en la siguiente figura, dependiendo del caso:
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Los valores seran informados de acuerdo al formato establecido en la solicitud de
informacion de “Rotura y Reposicion de Pavimentos (tablas N° 8.5 y 8.6)” del Anexo 5.
Todos los valores estaran expresados en metros y con separacion de decimales utilizando

coma (,).

f. Informacion sobre tipo de cubierta:

A continuacion se presentan los tipos de carpetas a considerar en el levantamiento de

informacion de terreno:
1. Tipos de Calzada
i. Hormigdn
ii. Concreto Asfaltico
iii. Tierra
iv. Adoquin

v. Otro (detallar)
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2. Tipos de Vereda:
i. Hormigdn Simple
ii. Asfalto
iii. Baldosa-Baldosin
iv. Adoquin
v. Adocreto
vi. Otro (detallar)

3. Tipos de entradas de auto:
i. Hormigdn
ii. Concreto Asfaltico
iii. Baldosa-Baldosin
iv. Adoquin
v. Adocreto
vi. Otro (detallar)

4. Tipos de acera sin cubierta dura
i. Jardines
ii. Suelo Descubierto
iii. Otro (detallar)

En caso que la empresa considere incluir otros tipos de carpetas de pavimentos, no
incluidas en los formatos, debera agregar una observacion a cada lado de los perfiles que
presenten la excepcion sefalando el tipo de material que considera en Otros. Las Tablas

del punto 8 del Anexo 5 no deberan ser modificadas.
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La codificacion de los tipos de cubiertas a completar en las tablas anteriormente

mencionadas corresponden a:

- 0 : No aplica

- 1: Tierra

- 2 Jardin

- 3 Adoquin — adocreto

- 4 Baldosa — baldosin

- 5 Hormigon

- 6: Asfalto

- 7 Bandejon de tierra

- 8 Bandejon con jardin

- 9 Bandejon con Adoquoén o adocreto

- 10:  Bandejon de baldosa o baldosin
- 11: Bandejon de hormigdn
- 12:  Bandejon de asfalto

- 13: Otro
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8 Metodologia para la determinacion de los costos y
gastos eficientes

8.1 Consideraciones generales

Para efectos de determinar los costos y gastos de la empresa modelo, se debera
considerar lo establecido en los articulos 27 y 28 del reglamento de tarifas.

En atencién a lo anterior, la metodologia a emplear en los estudios tarifarios debera
permitir determinar sélo los costos y recursos indispensables para el desarrollo de las
actividades de operacién y mantencion, administracion y ventas de una empresa modelo
que inicia su operacion y que provee los servicios a los usuarios con los estandares de
calidad de agua potable, continuidad de servicio y atencién de clientes exigidos en la

normativa vigente.

La estimacion de los costos y gastos de la empresa modelo no debera considerar los

costos de los recursos asociados a:

e Actividades y/o servicios con tarifas propias, tales como corte y reposicion, control
directo de riles, revisidn de proyectos, mantenimiento de grifos y verificacion de
medidores.

e Actividades relacionadas con inversién, que no deben ser cargadas como gasto en
la empresa modelo, tales como disefio y construccion de obras, renovacion de
equipos e instalaciones, inspecciones técnicas de obras, gerenciamiento externos,

entre otras.

e Actividades no reguladas que son cobradas a los usuarios, a terceros o son ajenas
a la concesion tales como servicios de agua potable rural, desobstrucciones de UD,

servicios de ingenieria realizados para terceros, entre otras.
e Actividades incluidas como parte de los gastos de puesta en marcha.

e Actividades que comparten la utilizacion de activos o realizan actividades conjuntas
de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 del DFL MOP N° 70/88.
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8.2

Provisiones contables que no impliquen un desembolso efectivo de dinero para la
empresa modelo.
Actividades relacionadas con la responsabilidad social empresarial.

Cualquier otra actividad que no sea indispensables para la prestacion del servicio.

Criterios para la determinacion del costo de la empresa modelo

Para efectos del calculo de los costos y gastos de la empresa modelo se debera considerar

lo siguiente:

a)

b)

d)

Se entenderd como area no operacional® de la empresa modelo, las unidades
funcionales que se indican a continuacidn: area gerencia general, area difusion
comercial, area de planificacion, area ingenieria, area comercial, area clientes,
areas contabilidad, control de gestion y finanzas, area tesoreria, area recursos
humanos, area informatica, area juridica, area de servicios generales y area
planificacion y control de la operacién y mantencion.

Se entenderd como area operacional!

de la empresa modelo, las unidades
funcionales que se indican a continuacion: areas operacion y mantencion etapa
produccién, area operacion y mantencion etapa distribucién, area operacion y
mantencion etapa recoleccion, y area operacion y mantencion etapa disposicion.

El costo area no operacional, correspondera a la suma total de los recursos
directos necesarios para el desarrollo de las actividades de cada area no
operacional, vale decir, recursos humanos, gastos generales y servicios de terceros
asignables directamente a las areas no operacionales descritas en la letra a).

El costo area operacional, correspondera a la suma total de los costos y gastos
de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de cada area, vale
decir, recursos humanos, recursos directos de operacion y mantencion, gastos
generales y servicios de terceros que sean asignables directamente a las areas
operacionales sefialadas en la letra b). Los recursos no asignables directamente a
las areas operacionales deberan ser asignados en el area no operacional

denominada “area planificacion y control de la operacién y mantencion”

102 En el punto 4.1 del anexo N°4 se describe las distintas dreas que forman parte del “Area Operacional” y “Area no
Operacional” de la empresa modelo en funcion de las actividades que desempefian. Las actividades indicadas es una guia
para la definicion y caracterizacion de las funciones que desempefia cada area.
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e) El costo institucional, correspondera a la suma total de todos los recursos que
no son posibles de asignar inequivocamente a los costos de las areas operacionales
y areas no operacionales.

f) Economia de ambito y escala. Se debera reconocer las ventajas que tiene la
empresa, de manera de incluirla adecuadamente en la empresa modelo,
principalmente en aspectos asociados a las economias de ambito en la
administracion y escala de operacion (gestion de inversiones, gestion de recursos
humanos, adquisicion de activos, recursos, insumos, etc.). Asi también, para el
caso de las remuneraciones se considerara el costo de mercado segun cargo, salvo
que existan otros antecedentes que justifiquen considerar el valor de la empresa.

g) Externalizacion de actividades. Para efectos de incorporar distintas alternativas
de disefo de la empresa, en cuanto a la estructura organizacional y nivel de
tercerizacion de sus actividades, en la estimacion de los gastos se debera
considerar la posibilidad de realizar parcial y/o totalmente las actividades de la
empresa modelo con personal propio, o bien, la posibilidad de su tercerizacion en
forma completa o parcial, seguin su factibilidad y recomendacion econdmica.

h) Politica de mantencion. Para efectos de estimar los costos de mantencion se
debe tener presente que el concepto de empresa modelo que inicia su operacién
supone considerar una empresa recién instalada e incorporar criterios de eficiencia
en su disefio, en sus soluciones tecnoldgicas y otras variables fundamentales, por
lo tanto, la politica de mantencidon de la empresa modelo se diferencia de la
empresa real por razones de antigiiedad de las obras, decisiones tecnoldgicas
menos eficientes, restricciones presupuestarias, entre otras. En consecuencia, los
gastos de mantencidn a estimar en la empresa modelo deberan ser coherentes y
compatibles con las politicas de mantencion de una empresa nueva que inicia
operacion.

i) Finalmente, los costos y gastos deberan presentarse para cada area de la empresa
modelo, operacional y no operacional, y los costos institucionales desglosados
segun los recursos definidos en la tabla “A$.50. Resumen de costos y gastos por

escenario y recursos” del Anexo N© 7
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8.2.1  Criterios para estimar el costo del recurso Recursos Humanos.

Se entendera por gastos en recursos humanos, los gastos en remuneraciones, seguro de
cesantia, seguros de accidentes, indemnizaciones y beneficios adicionales pagados al

personal de la empresa modelo conforme a la normativa vigente.

8.2.1.1 Dotacion de personal

Para el dimensionamiento del personal de cada area, se debera considerar las actividades
definidas para las areas indicadas en el punto 4.1. del Anexo 4. La empresa podra incluir
otras actividades no incluidas en la ndmina®, las cuales deberdn ser informadas en la

oportunidad que fija estas bases para la entrega de informacion.

En el dimensionamiento de la dotacion se podra utilizar un enfoque basado en actividades
considerando las areas y actividades indicadas en el anexo o bien utilizar indicadores o

estandares de dotacion de empresas comparables u otros servicios de utilidad publica.

Para ello, se adoptara como nivel base de tercerizacion las actividades que actualmente la
empresa contrata a terceros, pudiéndose ademas, evaluar econémicamente en el estudio,
la tercerizacion total o parcial, de otras actividades que estén disponibles en el mercado.
La empresa debera entregar todos los antecedentes necesarios para caracterizar el nivel
actual de tercerizacion de actividades, vale decir, una copia de las bases técnicas del
contrato, contrato suscrito y la oferta técnica presentada por el proveedor del servicio.

12 e deberd informar sélo aquellas actividades que no estén relacionadas con las actividades incluidas en el listado. Si la
actividad no incluida es parte de alguna de las actividades indicadas en el listado no se considerard como una actividad
adicional, debiéndose asimilar a la actividad existente.
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8.2.1.2 Gasto en remuneraciones

Para determinar las remuneraciones de la empresa modelo se considerara como referencia
los estudios de remuneraciones de mercado que permitan determinar las rentas del
personal sobre la base de la homologacion de cargos y la seleccion de muestras de

empresas comparables.

A partir de los estudios de remuneraciones de empresas especializadas, y la muestra
relevante a considerar para cada cargo definido en la empresa modelo, se homologara los
cargos de la empresa modelo a los cargos estandares que utilizan estos estudios de

remuneraciones.

El nivel de remuneraciones correspondera al, segundo cuartil o mediana, el cual podra ser
reemplazado justificadamente por otro estadigrafo, siempre y cuando, existan los

antecedentes suficientes que justifiquen su reemplazo.

Respecto a la seleccion de muestras de empresas a utilizar para efectos de contratar el
estudio remuneraciones, se deberd emplear el estudio mas representativo y que
contemple aquellas empresas mas comparables a la empresa bajo tarificacion, en términos
del sector econdmico atendido, la dotacidn de las empresas consideradas, su tamano
medido en volumen de ventas u otra caracteristica relevante en la determinacion del nivel

de remuneraciones de la empresa modelo.

La muestra de empresas a seleccionar debe estructurarse de acuerdo a la definicién de los
cargos definidos en la determinacion de la dotacién de la empresa modelo, via su
homologacion, para sus distintas areas, debido a la existencia de cargos especificos y

generales.

8.2.1.3 Seguros de cesantia, indemnizaciones y seguros de accidentes

Para fines del calculo, deberan aplicarse las disposiciones legales vigentes al momento de

la estimacién correspondiente (indemnizacidn por afos de servicios u otros).
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El costo asociado a Indemnizaciones, debera ser determinado a partir del nivel de rotacion

que debe considerar la empresa modelo, considerando sélo despidos remunerados.

8.2.1.4 Beneficios Adicionales

Los beneficios adicionales a considerar en la empresa modelo deberan ser justificados en
los respectivos estudios tarifarios y no seran considerados como parte de la remuneracién
aquellos beneficios no asociados a la definicion de cargos, y que corresponden a aquellas
retribuciones que son otorgadas por la empresa a grupos particulares de trabajadores,
tales como beneficios valorizables®, beneficios eventuales’* y beneficios para

expatriados®, entre otros.

8.2.2  Criterios para la determinacion del recurso gastos generales

8.2.2.1 Gastos en recursos asociados a personal

En esta categoria de gastos generales se deberan estimar los gastos en recursos tales

I/A\\

como “accesorios de personal”, “capacitacion”, “alimentacion” y “gastos de viaje”.

En el caso especifico del costo en capacitacion, este debera ser coherente con la definicion
de cargos de la empresa modelo, aprovechando, cuando corresponda, los beneficios

tributarios establecidos en la Ley 19.518.

Para efectos de evitar la doble contabilizacidon de costos, el gasto de alimentacién no
debera ser estimado, siempre y cuando, las encuestas de remuneraciones incluyan este

costo como parte de las remuneraciones del cargo.

En caso de estimar los costos de cada uno de los recursos antes sefialados, mediante un

indicador o estandar a nivel de empresa considerando la informacion de la empresa real,

13 Corresponde aquellos beneficios no monetarios posibles de valorizar en dinero. El criterio de valorizacién ha sido
considerar el costo que le significa a la empresa otorgarlos, como son vehiculo o gastos de estacionamiento, bencina y
kilometraje, colacién no monetaria, productos entregados, uniformes, entre otros y agregados al costo empresa del cargo
en el informe composicion de la remuneracion.

14 Son aquellos que responden a caracteristicas particulares que posee el ocupante del cargo o depende de la ocurrencia de
alguna situacion especifica como son: asignacion de matrimonio, nacimiento, becas, préstamos, entre otros.

!5 Beneficios para expatriados: debido a que nuestra encuesta no considera ejecutivos expatriados, este informe resume los
beneficios mas importantes otorgados por las empresas a estos ejecutivos.
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se deberan ajustar los costos de la empresa real segun la relacién existente entre el

personal estimado para la empresa modelo y el registrado en la empresa real.

Con todo, si el gasto de alguno de estos recursos no puedan ser asignados directamente a
cada una de las areas operacionales y no operacionales, estos se deberan asignar en la

proporcion del personal estimado para cada una de las areas de la empresa modelo.

8.2.2.2 Gastos en recursos asociados a bienes inmuebles

En esta categoria de gastos generales se deberan estimar los gastos en recursos
asociados a bienes inmuebles (oficinas comerciales, administrativas y bodegas) tales
como: “materiales de aseo”, “consumos basicos (gas, electricidad, agua excluyendo
teléfono)”, “contribuciones”, “arriendo de oficinas administrativas'®, comerciales y
bodegas”, “servicios de aseo”, “servicios de vigilancia” y “servicios de mantencién de

oficinas”.

En caso de estimar estos costos a partir de la informacion de la empresa real, se deberan
ajustar los existentes en la empresa real segun la relacion existente entre los metros

cuadrados estimados para la empresa modelo y los registrados en la empresa real.

Con todo, si el gasto de alguno de estos recursos no puedan ser asignados directamente a
cada una de las areas, estos se deberan asignar en la proporcion de la superficie de
estimada para cada area de la empresa modelo.

8.2.2.3 Gastos en recursos asociados a bienes muebles

En esta categoria de gastos generales se deberan estimar los gastos en recursos tales
como “materiales de oficina e Insumos de Computacidén”, los “gastos asociados a la

microinformatica y macroinformatica” y gastos en “telefonia”.

16 | as oficinas administrativas asociadas a infraestructura operativa podran ser consideradas en este item, siempre y cuando,
la separacion de las dependencias sea eficiente desde un punto de vista operativo y econdmico. En caso contrario, ellas
formaran parte del costo de la inversion de los recintos productivos. EI mismo criterio aplica para el caso de las bodegas.
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En caso de estimarse estos costos a partir de la empresa real, se podran ajustar los
existentes en la empresa real segun la relacion existente entre el personal estimado para

la empresa modelo y el registrado en la empresa real.

Con todo, si el gasto de alguno de estos recursos no puedan ser asignados directamente a
cada una de las areas operacionales y no operacionales, estos se deberan asignar en la

proporcion del personal estimado para cada area de la empresa modelo.

8.2.2.4 Gastos en recursos asociados a vehiculos

En esta categoria se debera estimar los gastos en los siguientes recursos: “combustibles”,

“arriendo de vehiculos, maquinarias y camiones” y “otros gastos en vehiculos”.

Se debera considerar las economias de ambito en la determinacion de estos recursos, en
especial para la determinacidn de las necesidades de vehiculos, dada la factibilidad de que
un mismo vehiculo puede servir a varias actividades, como es la situacion de brigadas o

cuadrillas de operacidon, mantenimiento y comerciales.

En caso de estimarse estos costos a partir de la informacion real de la empresa, se
deberan ajustar los gastos de la empresa real segun la relacién existente entre los

vehiculos estimados para la empresa modelo y el registrado en la empresa real.

Con todo, si el gasto de alguno de estos recursos no puede ser asignado directamente a
cada una de las areas operacionales y no operacionales, estos se deberan asignar en la
proporcion de vehiculos estimado para cada area de la empresa modelo.

8.2.3  Criterios para la determinacion de los costos directos de operacion y mantencion

Se entendera como costos directos de operacién y mantencién aquellos asociados a los

siguientes recursos:
a) Productos quimicos.
b) Energia eléctrica.

c) Transporte y disposicién de lodos.
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d) Concesion maritima.

e) Control de la calidad del servicio. (Control de presiones, Control de medidores,

Monitoreo ambiental, Servicios de Laboratorio)
f) Servicios de operacidon y mantencién (incluye materiales y repuestos)

Los criterios a considerar en el calculo de los recursos indicados anteriormente se senalan

a continuacion:

8.2.3.1 Productos quimicos

Para estimar el consumo y costo de los productos quimicos se debera considerar los

siguientes criterios:

a. Las dosificaciones eficientes a aplicar en la empresa modelo seran determinadas
aplicando un factor de eficiencia a las dosificaciones histdricas, siempre teniendo a

la vista las recomendaciones de los especialistas y lo sefialado en la literatura.

b. Las cantidades de productos quimicos a aplicar resultaran de las dosificaciones
eficientes aplicadas a los volimenes de agua producida o tratada, de acuerdo a las

demandas.

c. El precio a considerar de los productos quimicos correspondera al minimo entre el
precio de compra informado por el prestador y el precio vigente en el mercado.

Para estos efectos, la empresa debera entregar la informacién de dosificaciones,
consumos Yy precios de los productos quimicos de acuerdo a lo establecido en las Tablas
9.1 2 9.9 del Anexo 5.
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8.2.3.2 Energia eléctrica

Para la determinacion del consumo y costo de energia eléctrica se debera considerar los

siguientes criterios:

a. La determinacién de los consumos se hara mediante la aplicaciéon de las relaciones
habituales provenientes de la ingenieria, utilizando los niveles de eficiencia

sefalados en estas bases.

b. Para la aplicacion de las tarifas eléctricas eficientes, se consideraran aquellas

tarifas que permitan minimizar el costo total del recurso.

c. Los cargos tarifarios eléctricos en las instalaciones se determinaran separando

cargo fijo, energia consumida y potencia segun corresponda.

d. Se consideraran los contratos libres que pudiera mantener la empresa sanitaria en
alguna(s) instalacidén(es), antecedentes que deberan ser adjuntados dentro del

plazo del articulo 5 del reglamento.

Para estos efectos, la empresa debera entregar la informacion de consumo y gasto de

energia eléctrica de acuerdo a lo establecido en las Tablas 9.10 a 9.12 del Anexo 5.

8.2.3.3 Transporte y disposicion de lodos

Se determinara el costo unitario de disposicion de lodos, expresado en $/m3 o $/ton
himeda de lodo a disponer, segin corresponda. Este precio unitario tendra implicito la
lejania entre la planta y el punto de disposicion. El punto de disposicion sera el aprobado
por la autoridad ambiental o sanitaria y en la determinacién del costo se podra optar por

el precio pagado por el prestador o el precio de cotizaciones con terceros.

Para estos efectos de caracterizar esta actividad, la empresa debera entregar la
informacion del costo de disposiciéon y las caracteristicas del desecho en los términos
establecidos en las Tablas 9.22 y 9.23 del Anexo 5.

8.2.3.4 Concesion maritima
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Se deberan valorizar los costos optimizados y efectivamente incurridos por la empresa.

Para ello, la empresa debera informar los gastos histdricos por este concepto de acuerdo a

lo establecido en la Tabla 9.24 del Anexo 5.

8.2.3.5 Control de la Calidad de Servicio.

En esta categoria de costos, se debera estimar los costos de las siguientes actividades de

operacion:

a)

b)

d)

Control de presiones

La empresa modelo debera controlar que las presiones del servicio de agua potable
cumplan con lo establecido en la Norma NCh 691, seguin el procedimiento definido por
la SISS en su ORD. N©° 2.559/2002

Control de Medidores

La empresa modelo debera cumplir con un programa de control propio de medidores
de acuerdo al ORD. SISS N°© 688/2004 que establece el niUmero de verificaciones que
las empresas deberan realizar, dependiendo del nimero de medidores (clientes) y

segmentacion.
Monitoreo ambiental.

Se deberan valorizar los costos optimizados a partir de los efectivamente incurridos por
la empresa para cumplir con los compromisos ambientales establecidos en las RCA de

las distintas PTAS y Emisarios Submarinos.
Servicios de laboratorio.

Se valorizaran la toma y transporte de muestras (cuando corresponda), asi como los
costos de andlisis de laboratorio, para las cantidades de ensayes y determinaciones
exigidas por la normativa vigente, la resolucién ambiental respectiva y los instructivos

emanados del regulador

e C(Calidad del agua
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La empresa modelo debera controlar que las calidades del agua cruda y efluentes de
aguas servidas cumplan con lo establecido en la normativa vigente, las resoluciones

ambientales respectivas y los instructivos emanados del regulador.
e Calidad del efluente

La empresa modelo debera controlar que las calidades del efluente de aguas servidas
cumplan con lo establecido en la normativa vigente, las resoluciones ambientales

respectivas y los instructivos emanados del regulador.

Para efectos de analizar y estimar los costos de la empresa modelo asociados a estos
conceptos, la empresa debera enviar la informacion solicitada de acuerdo a lo establecido
en las Tablas 9.13 a 9.17 del Anexo 5.

8.2.3.6 Servicios de operacion y mantencion

En esta categoria de costos, se debera estimar los costos de actividades de operacion y

mantencion que guardan directa relacion con la infraestructura sanitaria.

Los materiales y repuestos, se determinaran de acuerdo al programa de mantenimiento
propuesto por los proveedores respectivos u otros antecedentes pertinentes, la cantidad
de repuestos necesarios. En caso de que se modele esta partida a partir de informacién de
la empresa real (recursos “Repuestos” y “Otros materiales” solicitados en el instructivo de
costos y gastos de la Superintendencia), se debera aplicar los criterios de ajuste y de
consistencia con la politica de mantenimiento asociado a la empresa modelo en relacion a

la empresa real.
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8.2.4  Servicios de terceros y asesorias no operacionales

Para efectos del disefio de la empresa modelo, la empresa debera informar las actividades
contratadas a terceros a diciembre de 2007, 2008 y 2009, enviando los siguientes
antecedentes: contrato, bases técnicas y oferta técnica-econdmica del proveedor, y otra

informacion que permita caracterizar los servicios contratados.

En la valorizacidon de los distintos servicios, se debera adoptar los precios de mercado los
que podran ser determinados a través de cotizaciones y/o extraidos de los contratos
vigentes de la empresa. Para lo cual, la empresa debera entregar todos los antecedentes

necesarios para efectuar el célculo en los plazos fijados por las presentes bases tarifarias.

Complementariamente, los servicios y asesorias de la empresa deberan ser informados de

acuerdo a las tablas definidas en el punto 9 del Anexo 5.

8.2.5  Criterios para la determinacion de los costos institucionales

Para efectos del presente estudio, los costos institucionales seran tratados como recursos

no asignables a las areas operacionales y no operacionales de la empresa modelo.

Los costos clasificados como institucionales son los siguientes: “Dietas”, “Patentes
comerciales”, “Gastos notariales y judiciales”, “Lineas para Transmisién de Datos”,

“Servicios de imprenta y reproduccion” y “Otros Gastos Generales”
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9 Criterios de valorizacion de otras inversiones.

9.1 Consideraciones generales

Para los efectos del célculo de los costos de inversion se debera considerar como parte de
de las “otras inversiones” los siguientes conceptos: microinformatica hardware y software;
macroinformatica hardware y software; redes de comunicaciones (red de datos, sistema
de telefonia y sistema de radiocomunicaciones); mobiliario de oficinas; oficinas
administrativas (comerciales y bodegas), vehiculos, maquinarias y equipos especiales,;
equipos de laboratorio, equipos de apoyo, terrenos y servidumbres, capital de trabajo y los
gastos de puesta en marcha.

9.2 Criterios de disefio y valorizacion

9.2.1 Microinformatica Hardware y Software

Se entendera por Microinformatica Hardware los siguientes equipos: computadores de
escritorio (desktop) y portatiles (laptop), impresoras, fax, plotters, proyectores, entre
otros.

Por otra parte, se incluird bajo el concepto de Microinformatica Software las licencias de
los sistemas operativos de escritorio o local, software de escritorio o productividad,
antivirus, entre otros. En este concepto no se debe incluir las licencias consideradas en la

plataforma de software de los sistemas de informacion o gestion.

Para los efectos de dimensionar las necesidades de inversidon asociados a la
microinformatica se debera considerar la dotacién de personal, el tipo de cargo y los

requerimientos de gestidn de las distintas areas de la empresa modelo.

Asi también, se debe considerar el uso compartido de recursos por mas de un empleado o
area, tal es el caso de impresoras y fax los cuales son utilizados por personal de una

misma area dentro de la empresa.
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9.2.2  Macroinformatica Hardware y Software

Se entendera por Macroinformatica Hardware los equipos, servidores y otros dispositivos
propios de los sistemas de informacién o gestion que apoyan las funciones y actividades

de las areas no operativas y operativas de la empresa modelo.

Por otra parte se incluiran bajo el concepto de Macroinformatica Software las licencias del
software utilizados en la plataforma de los sistemas de informacién o gestion que apoyan

las funciones y actividades de las areas no operativas y operativas de la empresa modelo.

9.2.3 Redes de comunicaciones

Las redes de comunicaciones de las empresa modelo comprendera los equipos y software

constitutivos de las redes de datos, sistemas de telefonia y radio comunicaciones.

Para efectos de determinar el costo de inversidn asociado al sistema de telefonia y
radiocomunicaciones se deberan definir distintos tipos equipos de acuerdo a los diferentes

cargos Yy requerimientos que plantean las funciones que desempefan los empleados.

9.24 Mobiliario de oficina.

Para efectos de determinar el costo de inversion asociado al mobiliario de oficina se
deberan definir distintos tipos o sets de muebles para satisfacer las necesidades y
funciones de los diferentes cargos considerados en la empresa modelo.

9.2.5 Oficinas administrativas, comerciales y bodegas.

En la determinacion de la superficie de oficinas administrativas y comerciales se debera
considerar, entre otros aspectos, la dotacidn de personal, los estandares de calidad de
servicios y la aplicacion de estandares de superficie de oficinas para los distintos tipos de
cargos definidos en la empresa modelo. Para efectos de la comparacion de los estudios se

debera indicar el estandar de superficie aplicado a cada cargo.
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Las bodegas se valorizaran sobre la base de un dimensionamiento de las necesidades de
la empresa modelo, a precio de mercado para instalaciones del tipo. Su dimensionamiento
estarda en concordancia con el dimensionamiento de los recursos humanos y las

necesidades de almacenamiento de insumos de la empresa modelo

Las oficinas comerciales, administrativas y bodegas de la empresa modelo se consideraran
como modalidad de arriendo o inversion, lo cual debera ser evaluado econdmicamente en
el estudio, imputando dicho costo en el item “gastos generales bienes inmuebles” u “otras

inversiones” seguin corresponda.

Para efectos de determinar el costo en arriendo se utilizaran precios de mercado, teniendo
presente que el parametro ubicacion de las oficinas y bodegas es realizada por la empresa
modelo con criterio de obtener mayor eficiencia.

En el calculo del precio de arriendo de las oficinas y bodegas se debera considerar que:

e Las oficinas comerciales y administrativas de la empresa modelo se ubicaran,

preferentemente, en lugares céntricos de cada comuna.

e El valor de mercado del arriendo correspondera al estadigrafo estadisticamente
representativo, determinado sobre la base de una muestra homogénea y
representativa de las ofertas de arriendo de oficinas y bodegas de las comunas
en las cuales se localicen. De acuerdo al parrafo anterior, para el caso de las
oficinas comerciales y administrativas de la empresa modelo, el valor de
mercado del arriendo se determinara considerando una muestra homogénea y
representativa de las ofertas de arriendo de oficinas en los lugares céntricos de

las comunas donde se localicen.

e En elaboracion de las muestras se podra utilizar como fuentes de informacion,
avisos econdmicos de ofertas de oficinas y bodegas publicados en la prensa de
circulacion nacional, regional o comunal; y/o bases de datos de precios de
empresas especializadas o disponibles en organismos publicos, entre otros
antecedentes. El tamafo de cada muestra debera considerar los registros

necesarios para realizar las estimaciones mediante un enfoque estadistico.
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e En caso de no disponer una cantidad suficiente de registros para determinar el
precio de arriendo de una comuna, se podra homologar, si es factible, los
precios de arriendo de oficinas (bodegas) al valor estimado, a partir de las
muestras representativas, de otras comunas o localidades que presenten
caracteristicas comparables en términos de tamafo (poblacidn), ubicacion
geografica, uso de suelo, entre otras; o se podra utilizar bases de datos de

especialistas en el ramo.

9.2.6  Vehiculos, maquinarias y equipos especiales

Para efectos de dimensionar y valorizar los vehiculos, maquinarias y equipos especiales de
la empresa modelo se podra realizar un analisis de las actividades y del personal que

requieren su uso segun area funcional.

Los vehiculos, maquinarias y equipos especiales de la empresa modelo se consideraran
como modalidad de arriendo o inversion, lo cual debera ser evaluado econdmicamente en
el estudio, imputando dicho costo en el item “gastos generales vehiculos” u “otras
inversiones” segun corresponda. En este capitulo sdlo se debe incorporar los vehiculos,

camiones y maquinarias en modalidad de inversion.

9.2.7 Equipos de laboratorio.

Los equipos de laboratorio son el equipamiento requerido para el analisis efectuado en
laboratorios internos y laboratorios mdviles (cuando efectivamente se requieran) como

parte del servicio entregado por el concesionario.

Para efectos de determinar el costo de inversion asociado se deberan definir de acuerdo a
los requerimientos efectivos producto de las condiciones especificas de la empresa, asi

como el modelamiento efectuado.

Para efectos de analizar y estimar los costos en equipos de laboratorio de la empresa
modelo, la empresa debera enviar la informacidn solicitada de acuerdo a lo establecido en
la Tabla 10.3 del Anexo 5.
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9.2.8  Equipos de apoyo.

Los equipos de apoyo son aquellos que ayudan a la gestion operativa de la empresa tales
como equipamiento topografico, GPS, altimetro, soldadora, hidrojet, y otros menores que
pudiesen ser necesarios, Yy no estar contemplados en las actividades propias de la

operacion y mantencion ya sea internalizada como externalizadas.

Para efectos de determinar el costo de inversion asociado se deberan definir de acuerdo a
los requerimientos que plantean sus funciones. Para ello, la empresa debera enviar la
informacion solicitada de acuerdo a lo establecido en la Tabla 10.4 del Anexo 5.

9.2.9 Terrenos y servidumbres

Para efectos de determinar la superficie de terrenos de la infraestructura productiva

sanitaria se debera adoptar los siguientes criterios:

e Se debera considerar una superficie de terreno minima y necesaria para el
emplazamiento, habilitacion y operacion de cada infraestructura, tomando en
consideracion, los requerimientos y tamano de la infraestructura dimensionada a la
demanda que enfrenta la empresa modelo y el efecto de agrupar obras en un

mismo recinto.

e Las conducciones de agua potable de las etapas de produccion y distribucién y las
conducciones de aguas servidas de las etapas de recoleccion y disposicion se
consideraran emplazadas en terrenos rurales y urbanos de uso publico. En caso
contrario, se considerara una servidumbre de paso, para lo cual la empresa debera
proporcionar la informacién necesaria que avale y justifique el trazado por terrenos
privados y su valor cancelado (Contrato de servidumbre por escritura publica o
Decreto de Expropiacion MOP y sus modificaciones), de acuerdo a lo especificado
en el anexo N° 5. En caso de no encontrarse debidamente regularizada la

servidumbre, esta sera considerada con costo cero.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



EMPRESA MODELO 157

Los terrenos se deberan valorar bajo el concepto de valor mercado. Este criterio supone
que los valores asignados son representativos de los valores de transaccién mas probables
que puedan tener los bienes a la fecha de la valuacion e incluye los gastos operacionales

asociados a la compra del bien.

Para la infraestructura que se encuentra emplazada en terrenos de uso publico no se
deberad considerar el costo de inversion en terreno. Este es el caso de las redes de
distribucion y recoleccion, conducciones de agua potable y aguas servidas, arranques,
uniones domiciliarias y estaciones reductoras de presién en la red, y en general, todas las
obras que se encuentren emplazadas en terrenos que cumplen con la condicién de un bien

nacional de uso publico.
En el calculo del precio de mercado de los terrenos se debera considerar que:

e El precio de mercado ($/m2) estara definido por las condiciones de superficie,

emplazamiento y caracteristicas de equipamiento urbano del terreno en estudio.

e En elaboracién de los respaldos se podra utilizar como fuentes de informacion,
entre otras, avisos econdmicos de ofertas de terreno publicados en la prensa de
circulacion nacional, regional o comunal, portales inmobiliarios, ajustados por
consideraciones de mercado para reflejar el precio final de compra; y/o precios
determinados por empresas especializadas o disponibles en organismos publicos.

e En el caso de no disponer una cantidad suficiente de registros para determinar el
precio de terreno se debera homologar los precios del terreno al valor estimado, de
otras comunas o localidades que presenten caracteristicas comparables en

términos de tamafio (poblacion), ubicacién geografica, uso de suelo, entre otras.

e En la determinacion del costo de inversion en servidumbres regularizadas, para
aquelllas que no se informe el valor efectivamente cancelado o este sea cero,
seran consideradas con costo cero. En aquellas que se informe el valor
efectivamente cancelado y este sea distinto de cero, en los estudios se debera
establecer si se considera como costo, el efectivamente cancelado, o bien un

porcentaje del costo de mercado.
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9.2.10 Capital de trabajo

En la determinacion de la inversidn en capital de trabajo para la normal operacion de la
empresa modelo, se debera considerar como tal el monto resultante de provisionar los
costos de operacion, administracion y ventas por un periodo asociado con el desfase (PD)
entre el proceso de facturacién y cobro (PFC) y el periodo medio de pago a los
proveedores (PMP).

Para ello se debera aplicar la siguiente expresion:

CT(MM$/ Afio) =

% -CostosTotales(MM $/ Afo)

Donde, los Costos Totales Anuales corresponde a la suma de los costos de operacién y
mantencion, administracion y ventas estimados para la demanda de autofinanciamiento y

el periodo de desfase (PD) debera ser determinado con la siguiente expresion:
PD = PFC — PMP

El periodo de facturacion y cobro (PFC) debera ser estimado segun lo estipulado en el
articulo 113° y 114° del DS MOP N°1199/04 (ex - DS MOP N° 121/91) y la metodologia
para estimar el periodo medio de pago a los proveedores debera ser justificada en los
estudios.

9.2.11 Gastos de puesta en marcha.

En este item de inversidn, se debera considerar los gastos a financiar por la empresa
modelo, que corresponderan a todos aquellos costos asociados a la puesta en marcha, y
que se efectlen en el momento en que la empresa modelo se adjudica la concesion,

punto que se define como momento de inicio de actividades y autofinanciamiento.

Sera materia del estudio determinar los gastos de puesta en marcha. La inclusion de cada

uno de los items debera estar plenamente justificada.
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Los gastos de puesta en marcha que sean considerados pertinentes para el proceso
tarifario seran considerados como parte del item otras inversiones y seran amortizados de

acuerdo a lo establecido en el punto 13.3 de las presentes bases.
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10 Metodologia de determinacion del valor del agua
cruda

10.1 Aspectos generales

La valorizacion del agua cruda consistira en la determinacién de la inversion en derechos
de aprovechamiento de agua, requeridos para abastecer la demanda de
autofinanciamiento de cada sistema de la empresa modelo. Este cdlculo se realizara

cumpliendo el siguiente procedimiento:

a) Se calculara un valor Unico del I/s para cada fuente de abastecimiento de agua
cruda que se considere, asignandose dicho valor a cada una de las captaciones

que correspondan a dicha fuente;

b) Dicho valor se determinara en base a una metodologia basada en informacién

de las transacciones efectivas de derechos de agua;

c) En caso de que la metodologia indicada en el punto anterior no pueda utilizarse
por falta o insuficiencia de informacién de transacciones, se ocuparan las

metodologias de valorizacidn indirecta descritas en el presente capitulo.

10.2 Definicién de mercados de agua

Se identificara para cada sistema las fuentes de abastecimiento de agua cruda. Para la

delimitacion de dichas fuentes, se ocupara la informacion oficial de la DGA.

Solamente se calculara el valor del agua cruda (VAC) en aquellas fuentes que no haya
posibilidad de obtener nuevos derechos de agua, por la via de solicitarlos a la DGA. Para el

caso contrario, el VAC sera igual a cero.

La empresa debera entregar toda la informacion, validada por la DGA, respecto a la

imposibilidad de obtener derechos de la DGA. En caso que no entregue esta informacién
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fidedigna dentro el plazo dispuesto en el articulo 5 del reglamento, valdra la informacién

que recolecte la Superintendencia respecto a cada una de las fuentes de abastecimiento.

10.2.1 Aquas superficiales

El mercado de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales estara definido por
las transacciones de derechos de aguas en una misma fuente. Si la fuente corresponde a
un rio seccionado de acuerdo con las normas del Cédigo de Aguas, se considerara que
cada seccion corresponde a un mercado de aguas diferente, calculandose el VAC a este

nivel.

10.2.2 Aquas subterraneas

El mercado de los derechos de aguas subterraneas estara definido por las transacciones
efectuadas dentro de un mismo acuifero, en el cual no sea posible constituir nuevos
derechos de aprovechamiento en consonancia con lo dispuesto en el capitulo de capacidad
de fuentes. Cuando un acuifero no esté claramente delimitado por la DGA, se recurrird a

las transacciones ocurridas dentro de la comuna,

10.2.3 Identificacion de las captaciones de las empresas sanitarias

Una vez definido cada mercado de derechos de agua, sea superficial o subterraneo, se
asociara las captaciones de la empresa modelo a cada uno de ellos. De esta manera, el
VAC se calcula a nivel de fuentes.

10.3 Método de valor de las transacciones

Este método consiste en estimar el precio del agua cruda que se extrae de una fuente, a
partir de la informacion obtenida de transacciones reales de derechos de agua

consuntivos, permanentes y continuos en dicha fuente.

Los precios de los derechos de agua deben estar expresados en caudales (litros/segundo).
Para el caso de mercados donde existan una o mas asociaciones de usuarios, se

determinara también el valor de la accion u otra unidad indicada en los documentos de la
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asociacion de usuarios de dicho mercado. La conversion a I/s de cada transaccion se hara

segun lo indicado en el capitulo de capacidad de fuentes.

Esta metodologia se aplicara para valorizar el agua cruda de todas aquellas fuentes que
constituyan mercados con informacion de transacciones que cumplan los requisitos

definidos mas adelante.

10.3.1 Base de datos de transacciones

La muestra de precios de mercado se obtendra de la base de datos que se construya a
partir de los registros de transacciones de derechos de agua, existentes en los

Conservadores de Bienes Raices.

El registro de transacciones a extraer de los Conservadores de Bienes Raices debera

cumplir los siguientes requisitos:

a) El registro de datos debe ser continuo en el tiempo, cubriendo un periodo de
cinco anos desde el 31 de diciembre de 2009 hacia atras. El esquema del
registro de transacciones con el detalle de su contenido se encuentra explicado

en anexo b.

b) La base de datos de transacciones deberd ser depurada de acuerdo a lo
establecido en el numeral 10.3.2. Las partes deberan acordar en un periodo de
tiempo no superior a 30 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
informacion requerida en las bases, la Base de Datos sobre la cual se estimara
el VAC. Para estos efectos, la empresa deberd entregar la base, segin el
esquema indicado la Tabla 11.1 del Anexo 5, en el periodo de entrega de
informacion prevista en estas bases (articulo 5 del reglamento). Si no se logra

acuerdo, se usara la base obtenida por la Superintendencia.
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10.3.2 Depuracion de la base de datos

Para las inscripciones que no presenten diferencias en la fecha de transacciéon, comprador,
vendedor y mercado relevante, independientemente de si poseen informacion de montos y
caudales, deben agruparse los registros de caudal y monto transado en una sola
transaccion. De esta forma, el precio del derecho sera igual a la razén entre los montos
totales y los caudales totales de todas las inscripciones correspondientes a una misma

transaccion, y sera considerado como una observacion de precio en la base de datos.

La base de transacciones, corregida en la forma sefialada en el numeral anterior, se

depurara eliminando los registros que tengan las siguientes caracteristicas:

a) Inexistencia de la informacidon del nimero de acciones o del caudal que se

transa.
b) Imprecision del valor de la transaccion.

c) Imposibilidad de identificar el tipo de ejercicio de que se trata o transacciones
que corresponden a derechos que no sean consuntivos, permanentes o

continuos.
d) Compraventas en conjunto con otros bienes.

e) Tratos con calidad de herencias, derechos de aguas originales, traspasos
simbdlicos entre familiares y, en general, todas las transacciones cuyo titulo

sea distinto a la compraventa.
f) Transacciones hechas por empresas sanitarias
g) Transacciones con caudales inferiores a 0,05 I/s

Una vez efectuada esta validacién, se deberan actualizar los precios, utilizando la UF de la
fecha de transaccidn, y expresarse en pesos del 31 de diciembre de 2009 por litro por

segundo.
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10.3.3 Determinacion del VAC

Una vez aplicados los criterios de validacion y conversion antes descritos, se utilizara la
Base de Datos de Transacciones Depurada para determinar el VAC para la fuente, siempre

y cuando el nimero de transacciones sea igual o mayor que 20.

Antes de determinar el VAC se deberan excluir los registros que correspondan a valores
atipicos en relacion a la informacidon de precio unitario y caudal transado de derechos de
agua. En particular, la utilizacion de un método univariado (sélo basado en precio) o
bivariado (basado en precio y caudal) debe respaldarse mediante la identificacion objetiva
(en magnitud y significancia) de la posible relacion entre precio y caudal. Esta
identificacion debe ser completamente aplicable en los datos obtenidos para cada
mercado, en el sentido que solo corresponde aplicar procedimientos paramétricos en
aquellos mercados donde los supuestos respecto a los parametros y distribuciones se
cumplan, por lo que en el caso de incumplimiento de los supuestos determinados, deben

aplicarse procedimientos no paramétricos.

El VAC a aplicar para valorizar la inversion en derechos de agua de la empresa modelo
debera corresponder a aquel estadigrafo que mejor represente el precio de mercado del
recurso. En términos generales, la significancia de la relacion entre precio y caudal
constituye un elemento central en la seleccion del estadigrafo mas representativo, en el
sentido que ante la deteccion de interacciones sistematicas entre las variables, la
estimacion adecuada del precio debe basarse en estimadores ponderados por caudal
(promedio ponderado, mediana ponderada, promedio ponderado sin valores atipicos por
ejemplo) que ajusten la valoracién del recurso hidrico por las interacciones detectadas. Por
el contrario, si no se detecta una relacion significativa entre las variables, no se requiere
ajustar las observaciones de precio por el caudal asociado, por lo que la estimacion
adecuada del precio debe realizarse en estadigrafos que sélo consideren el set de precios

(mediana, media biponderada, media de Huber por ejemplo).

Cuando el nimero total de transacciones para la base de datos depurada sea inferior a 20,
se ampliara el periodo considerado para incluir las transacciones utilizadas en el proceso

tarifario anterior, debiendo completarse con las transacciones que no se registraron entre
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el fin del periodo de la base de transacciones de dicho proceso y el comienzo del periodo

de la base de transacciones del presente proceso tarifario.

En el caso que la fuente sea un embalse propiedad de un tercero y exista un contrato de
venta de agua cruda con el prestador, el VAC sera el minimo entre el valor por |/seg. del
contrato y el valor estimado con la metodologia de transacciones o con la metodologia

indirecta, segun corresponda.

10.4 Casos en que no se puede aplicar el método de transacciones

Cuando haya un numero inferior a 20 transacciones validadas en una fuente, el VAC se

determinara segun el método del Valor indirecto del Agua Cruda.

10.4.1 Aplicacion para fuentes superficiales

Para el caso de una fuente superficial donde no haya disponibilidad de derechos, el VAC

correspondera al minimo entre los siguientes valores:

Valor del I/s del agua subterranea en el mismo mercado.

e Valor del I/s del agua superficial de otro mercado que sea asimilable en términos
de caracteristicas hidroldgicas y condiciones de oferta y demanda por derechos de
agua.

e Promedio del valor del I/s de agua cruda superficial del resto de los sistemas con
VAC estimado.

e Valor de I/s de agua superficial obtenido para la misma fuente en el proceso

tarifario anterior (siempre y cuando este valor sea mayor que cero).

e Valor de I/s de agua superficial obtenido con transacciones de derechos de agua de
riego discontinuos en el mismo mercado, ajustado para ser aplicable a la

valorizacion de derechos consuntivos, continuos y permanentes.
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10.4.2 Aplicacion para fuentes subterranea

En el caso de fuentes subterraneas con valor distinto a cero, segun lo indicado en el punto
10.2 de este capitulo, el valor del agua subterranea correspondera al minimo entre los

siguientes valores:
e Valor del I/s del agua superficial en el mismo mercado.

e Valor del I/s del agua subterranea de otro mercado que sea asimilable en términos
de caracteristicas hidroldgicas y condiciones de oferta y demanda por derechos de

agua.

e Promedio del valor del I/s de agua cruda subterranea del resto de los sistemas con
VAC estimado.

e Valor de I/s de agua subterranea obtenido para la misma fuente en el proceso

tarifario anterior (siempre y cuando este valor sea mayor que cero).

e Valor de I/s de agua superficial obtenido con transacciones de derechos de agua de
riego discontinuos en el mismo mercado, ajustado para ser aplicable a la

valorizacion de derechos consuntivos, continuos y permanentes.
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11 Prestaciones no reguladas que comparten costos
con servicios regulados

En todos los casos en que la empresa se encuentre desarrollando o tuviere previsto
realizar en el periodo de vigencia de las tarifas materia del presente estudio dentro de sus
actividades prestaciones no reguladas, el estudio tarifario debera considerar sélo una
fraccion de los costos correspondientes al servicio regulado, en los términos dispuestos en
el articulo 8° de la Ley de Tarifas.

En los estudios tarifarios, se debera entregar la metodologia que se aplicara para efectuar
el descuento en caso de existir negocios no regulados. Asimismo, en ellos se debera
especificar cualquier aplicacidn de la fraccién de costos a los costos de la empresa modelo,
indicando el calculo de la proporcion, el detalle y fundamento de la metodologia empleada
y el valor inicial y final del costo que corresponda. La mencionada metodologia debera ser
consistente con el principio de que la fraccion de costos se aplicara a todo costo de la

empresa modelo que permita la provision del servicio no regulado.

Los costos de la empresa modelo sobre los cuales se aplicara la fraccion de costos

corresponde a:

e Inversiones en infraestructura que corresponden segun lo definido en el punto 6 de

las presentes bases.

e Costos area operacional que corresponde a los definidos en el punto 8.2 letra d) de

las presentes bases.

e Costos area no operacional que corresponde a los definidos en el punto 8.2 letra c)

de las presentes bases.

e Costo institucional que corresponde a los definidos en el punto 8.2 letra e) de las

presentes bases.

e Inversiones no sanitarias que corresponde a los definidos en el punto 9 de las

presentes bases.
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Los costos que deben ser incluidos en el costo total de largo plazo del servicio regulado

seran los resultantes de la aplicacion de la fraccion de costos antes definida.

11.1 Informacion Requerida

La informacidn requerida debera ser especificada de modo tal de asegurar que todos los

célculos sean fidedignos, verificables y reproducibles.

Para determinar los ajustes indicados, el prestador debera describir para cada servicio no
regulado que se encuentre prestando o prestara durante el periodo de vigencia de las
tarifas lo siguiente, considerando los tres afios calendario anteriores a la fijacion de tarifas.

En casos fundados en que no exista informacion histdrica disponible, la informacion
proporcionada podra corresponder a estimaciones futuras las cuales deberan basarse en
hechos comprobables, tales como, contratos firmados o inversiones que hayan comenzado

a realizarse.

e Nombre de la prestacion no regulada.

e Demandas (identificando la unidad de medida) y precios.

e Sistema o localidad en donde se realiza la prestaciéon no regulada

e Base y diagramas de la infraestructura de los servicios no regulados que
comparten instalaciones, identificando la infraestructura compartida.

e Ingresos percibidos (ventas de servicios no regulados), teniendo como fuente de
informacion lo presentado por el prestador segun lo solicitado en la Tabla 12.1 del

Anexo 5 de las presentes bases y los contratos vigentes por servicios no regulados.

Adicionalmente, debera entregar la siguiente informacion:

e Gastos anuales especificos asociados a la prestacién de servicios no regulados. Se
debera indicar en cada caso a qué servicio no regulado corresponden. Ademas
deberan entregarse antecedentes que prueben en forma nitida la presencia de los
referidos gastos y su completa independencia respecto a la prestacion del servicio
regulado. Para ello, se debera enviar la informacion solicitada en la Tabla 12.2 del

Anexo 5
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e Inversiones especificas realizadas para efectos de proveer servicios no regulados.
Se debera indicar en cada caso a qué servicio no regulado corresponden. Deberan
entregarse los antecedentes que permitan verificar la realizacion de las inversiones
sefialadas y su valorizacion, segun lo solicitado en la Tabla 12.3 del Anexo 5

e Estimacién fundada de la tasa de costo de capital del servicio no regulado respecto

del cual se hayan realizados inversiones especificas.

Para el caso especifico del servicio de tratamiento de riles se debera enviar la informacion

solicitada en la Tabla 12.4 del Anexo 5.
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12 Aportes de terceros

Segun el articulo 9 de la ley de tarifas, éstas deberan ser corregidas para cada prestador,
descontando del valor de reposicion de sus instalaciones aquella parte correspondiente a
las aportadas por terceros, valorizada de acuerdo a su costo de reposicion, considerando
la anualidad necesaria para renovar dichos aportes.

Para determinar el monto de aportes de terceros, debera agregarse a aquellos calculados
para efectos de la ultima fijacion de tarifas, los habidos desde la fecha de ese calculo
hasta el afio calendario anterior al de la realizacién del estudio. La metodologia que se
expone a continuacion busca establecer aquella parte del valor de reposicion
correspondiente a lo aportado por terceros:

12.1 Aportes de terceros en arranques, medidores y uniones de
autofinanciamiento

Dado que los arranques, medidores y uniones domiciliarias corresponden por definicion a
obras aportadas por terceros, el 100% de estos al autofinanciamiento corresponderan a

obras aportadas por terceros.

12.2 Aportes de terceros de autofinanciamiento asociados a las redes
de distribucidn y de recoleccién

Para determinar la parte de las redes de distribucion de agua potable de
autofinanciamiento y de recoleccion de aguas servidas de autofinanciamiento

correspondiente a las aportadas por terceros se adoptara el siguiente procedimiento:
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12.2.1 Establecimiento del stock base inicial de redes aportadas por terceros a diciembre
de 2009

12.2.1.1 Establecimiento del stock de redes de distribucion y de recoleccion
aportadas por terceros considerados en el cuarto proceso de fijacion
tarifaria’’

El stock de aportes de terceros de agua potable y alcantarillado del cuarto proceso,
corresponderd al stock base final de aportes de terceros a diciembre de 2004
considerados en el estudio tarifario final del cuarto proceso.

12.2.1.2 Establecimiento del stock de AT del periodo 2005 a 2009

Para establecer el stock de aportes de terceros en redes para el periodo 2005 a 2009
ambos inclusive, la empresa debera informar las redes aportadas por terceros en dicho
periodo, segun el detalle indicado en Tabla 5.16 y Tabla 5.18 del Anexo 5 de las presentes
bases. Esta informacién debera ser consistente con la informada periédicamente a la

Superintendencia por el SIFAC.

El stock base inicial de redes aportadas por terceros, correspondera a la suma del stock
base final de redes aportadas por terceros considerados en el cuarto proceso mas los
aportes de terceros del periodo 2005-2009.

12.2.2 Establecimiento del stock base final de aportes de terceros a diciembre de 2009

Para establecer el stock base final de aportes de terceros a diciembre de 2009, deberan
efectuarse los siguientes ajustes al stock base inicial de aportes de terceros:

17 Aportes calculados para efectos de la Gltima fijacion de tarifas.
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12.2.2.1 Ajuste por correccion de longitudes de redes totales base

La incorporacion de correcciones a las longitudes de redes totales base debe

necesariamente determinar también un ajuste del stock base inicial de aportes de

terceros.

Por tanto, para determinar los aportes de terceros derivados de correcciones de longitudes

de redes totales base, se considerara lo siguiente (todos los calculos se deberan efectuar

por localidad, y a nivel de longitud total (no a nivel de diametros)):

a)

b)

d)

La red total para el afio 2004, correspondera al stock de redes a diciembre del

2004 considerados en el estudio tarifario final del cuarto proceso.

La empresa debera informar las redes construidas con fondos propios en el periodo
2005-2009, segun detalle indicado en Tabla 5.15 y Tabla 5.17 del Anexo 5 de las

presentes bases.

Se conformara el stock de redes propias y aportadas por terceros del periodo
2005-2009.

Se restara al catastro de redes base final a diciembre de 2009, el stock de redes a
diciembre de 2004, y el stock de redes propias y aportadas por terceros en el
periodo 2005-2009. El remanente correspondera al stock asociado a la correccion
de longitudes de redes totales base (stock de redes recatastradas).

En caso que €l stock de redes recatastradas resulte mayor que cero, se considerara
como aportes de terceros derivados de correcciones de longitudes de redes
recatastros, aportes recatastrados, el 100% del stock de redes recatastradas,
salvo que el prestador demuestre con documentacion fidedigna que determinadas
obras han sido financiadas directamente por ella, o bien, a través del mecanismo
legal de aporte financiero reembolsable. En caso que el stock de redes
recatastradas resulte menor que cero, los aportes recatastratados se consideraran
igual a cero, salvo que el prestador demuestre con documentacion fidedigna que la

disminucion de las redes recatastrada corresponden a redes aportadas.”
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12.2.2.2 Stock base final

El stock base final de aportes de terceros a diciembre de 2009 correspondera al resultante

de adicionar al stock base inicial, los aportes recatastrados.

Como etapa final, se debera establecer la distribucién diamétrica de los aportes asi

determinados.

12.2.3  Aportes de terceros de autofinanciamiento

El enfoque que se debe adoptar respecto al dimensionamiento de las redes aportadas por
terceros de autofinanciamiento, se enmarca en la condicién de entregarle consistencia
integral al calculo de redes; en especial, la consideracion de redes aportadas por terceros
implicitas en el crecimiento de las redes menores de autofinanciamiento respecto de las

redes menores bases optimizadas.

Por lo anterior, las redes eficientes de agua potable y de alcantarillado aportadas por
terceros, necesarias y suficientes para abastecer la demanda de autofinanciamiento, en
adelante aportes de terceros de autofinanciamiento, se determinaran a partir de la

aplicacion de la siguiente metodologia:

a) Una vez establecido el stock base final de redes aportadas por terceros, sobre dicho
stock deberan aplicarse los mismos criterios utilizados para la red base final (Red de
Distribucion de Agua potable Base Final (RDAPBF) y Red de Recoleccién de Aguas
Servidas Base Final (RRASBF)), es decir, descuento por duplicidades no justificadas,
normalizacién de diametros, ajuste por norma a didametros minimos, separacion red
mayor y red menor, ajuste a didmetros maximos, y proyeccion de aportes de

terceros al autofinanciamiento.

En particular, al introducir el ajuste por duplicidades no justificadas se debe cuidar
que no se altere la relacién de longitudes red aportada/red total. Por ello, el

procedimiento de aplicacién para una localidad dada, sera el siguiente:

o Se dispondra de un catastro de duplicidades no justificadas por diametro.
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o Se calculard para cada didmetro de la red base final, el porcentaje de

duplicidades no justificadas.

o Para cada diametro del stock base final de redes aportadas, se supondra el
mismo porcentaje de duplicidades no justificadas de la red base final. Con lo

anterior, se obtendra el ajuste por eliminacion de duplicidades.

b) En cuanto al crecimiento de las redes menores de distribucion aportadas por

terceros, estos se determinaran se acuerdo a lo siguiente:

Se determinara el porcentaje, %At2005_2009, que representan las redes aportadas por
terceros del periodo 2005-2009, sobre el stock de redes propias y aportadas por
terceros del periodo 2005-2009 determinado en el punto 12.2.2.1 c).

Se determinara la diferencia entre la red de menor de autofinanciamiento y la red

menor base optimizada (Crecimiento Red Menor AP).

La longitud asociada el crecimiento de la red menor aportada correspondera a la
resultante de aplicar el %At2005_2009 sobre la longitud Crecimiento Red Menor AP. La
distribucion diamétrica de estos aportes se asumira igual a las de los aportes del
periodo 2005-2009.

En cuanto a las redes aportadas mayores, éstas mantendran constante su longitud.

c¢) En cuanto al crecimiento de las redes menores de recoleccion aportadas por

terceros, estos se determinaran se acuerdo a lo siguiente:

Se determinara el porcentaje, %At2005_2009, que representan las redes aportadas por
terceros del periodo 2005-2009, sobre el stock de redes propias y aportadas por
terceros del periodo 2005-2009 determinado en el punto 12.2.2.1 c).

Se determinaran la diferencia entre la red menor de autofinanciamiento y la red menor

base optimizada (Crecimiento Red Menor AS).
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La longitud asociada el crecimiento de la red menor aportada correspondera a la
resultante de aplicar el %At2005_2009 sobre la longitud Crecimiento Red Menor AS. La
distribucién diamétrica de estos aportes se asumira igual a las de los aportes del
periodo 2005-2009.

En cuanto a las redes aportadas mayores, éstas mantendran constante su longitud.

12.3 Aportes de terceros asociados a la rotura y reposicion de
pavimentos

Se considerard como aportes de terceros, la rotura y reposicion de pavimentos
determinadas segun la aplicacion de metodologia indicada en las presentes bases,
asociados tanto a las redes aportadas por terceros como a los arranques y uniones

domiciliarias de autofinanciamiento.

12.4 Aportes de terceros en obras generales

Se considerara como aportes de terceros en obras generales, aquellas obras distintas de
redes que fueron aportadas por terceros y que son consistentes con la empresa modelo.
Para este efecto la empresa deberd informar el catastro de todas las obras generales
aportadas por terceros (ya sea aportada como obra ¢ en dinero) que histéricamente ha
recibido, segun detalle indicado en Tabla 5.20 y Tabla 5.21 del Anexo 5 de las presentes
bases. Las caracteristicas de las obras generales aportadas deberan informarse de acuerdo
al mismo requerimiento de informacidon que se establece para el catastro de
infraestructura establecido en el Anexo 5 de las presentes bases, entregando un archivo
Unico independiente con dicho catastro, con una tabla independiente para cada tipo de

obra, y que se debera denominar “Detalle Obras Generales Aportadas por Terceros”.
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12.5 Obras financiadas por el FNDR

Las obras financiadas con aportes del fondo nacional de desarrollo regional (FNDR)
adquiriran la calidad de aportes de terceros, a menos que la empresa demuestre que
existe un convenio entre el Gobierno Regional y la empresa sanitaria en el que se
transfiere a titulo oneroso el dominio de las obras o bienes financiados por el FNDR a la
empresa. Se considerara como fuente de informacion, para este efecto, aquella entregada

por el Gobierno Regional.

Para el caso de redes de distribucion y redes de recoleccion, la empresa debera informar
las obras financiadas con aportes del FNDR que adquieren la calidad de aportes de
terceros, en las Tablas 5.16 y 5.18 para el periodo 2005-2009 para lo cual se debera
incluir en la celda “tipo de financiamiento” la sigla “"FNDR", y en las Tablas 5.22 y 5.23
para aquellas hasta el 2004 inclusive, indicando en este caso si fueron 0 no ya
consideradas formando parte del stock base final de aportes de terceros a diciembre de
2004, indicando en el campo estado “Si”, en el caso que ya fueron incluidas, y “"No” en
caso contrario. Estas ultimas (aquellas con campo estado ="No"”), se deberan adicionar al

stock base final de aportes de terceros determinado en el punto 12.2.2.2.

Para el caso de obras generales aportadas por terceros con financiamiento del FNDR,
estas se deberan informar en Tabla 5.20 o Tabla 5.21 segun se trate de aportes en obras

0 aportes monetarios respectivamente, destacando en la columna “tipo de financiamiento
la sigla FNDR.

12.6 Otras Consideraciones

Se considerara como aporte de terceros, todos los componentes de la obra definida como
aportada (obras civiles, obras eléctricas, equipos, tuberias, etc.), incluidas sus
singularidades vy el terreno asociado, salvo que el prestador demuestre con documentacion
fidedigna que determinados componentes han sido financiadas directamente por ella, o

bien, a través del mecanismo legal de aporte financiero reembolsable.
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En caso que existan proyectos aportados por terceros en redes de distribucion y redes de
recoleccidn anteriores al afio 2004 inclusive, que no hayan sido informados por la empresa
en su oportunidad, esta debera corregir esta situacion, informandolos en las Tablas 5.24 y
5.25. Estos aportes se deberan adicionar al stock base final de aportes de terceros

determinado en el punto 12.2.2.2.
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13 Otras consideraciones para la valorizacion de la
empresa modelo

13.1 Tasa de costo de capital

La tasa de costo de capital, que permitirda determinar los costos incrementales de
desarrollo y los costos totales de largo plazo se determina segun lo sefiala el articulo 5 de
la ley de tarifas, y los articulos 38, 39 y 40 del reglamento y lo indicado en el anexo N° 3

de las presentes bases.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 5 de la ley de tarifas, la Superintendencia debe
establecer el tipo de instrumento, su plazo, y el periodo considerado para establecer el
promedio de tasa de interés ofrecidas por el Banco Central de Chile en sus instrumentos

de renta fija.

Ademas, este articulo senala que, la Superintendencia debe calcular el premio por riesgo

de cada prestadora, de acuerdo a la forma que establece en el articulo 39 del reglamento.

Los célculos antes mencionados que debe realizar la Superintendencia seran informados a
la empresa, a mas tardar 90 dias después de entregadas las bases definitivas,
conjuntamente con la serie de datos que se debe utilizar para calcular el promedio de

tasas de interés

Dando cumplimiento al articulo 13 de la ley de tarifas, la Superintendencia debe incluir, en
las presentes bases de los estudios tarifarios, la metodologia de calculo para la tasa de
costo de capital. Por lo anterior, se incorpora como parte de este documento el anexo N°

3, “Metodologia de calculo de la tasa de costo de capital”.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



EMPRESA MODELO 179

13.2 Tasa de impuesto

La tasa de impuesto a la renta sera de un 17%.

El costo incremental de desarrollo y el costo total de largo plazo, se calcularan utilizando la
tasa de impuesto a la renta vigente de 17%. Adicionalmente, se incluira una tabla de
factores por el que se reajustara el CTLPN para distintos valores de la tasa de tributacion,

para determinar dichos factores, se dividira el CTLPN obtenido con la nueva tasa de

tributacion por el CTLPN obtenido con una tasa de impuesto a la renta vigente de 17%.

Los costos se determinaran sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

13.3 Depreciacion y Amortizacion

El calculo de la depreciacion o amortizacion requerida para considerar los efectos
tributarios debera considerar una tasa de depreciacion /ineal acelerada segun se trate de

activos tangibles o intangibles.

En el caso de activos tangibles, se debera tomar en cuenta 1/3 (un tercio) de la vida Util
contable correspondiente a cada item de inversion, de acuerdo a las disposiciones

establecidas para tales efectos por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los gastos de organizacién y puesta en marcha, deberan ser amortizados en un lapso de seis

anos consecutivos desde el ano en que la empresa comience su operacion.

13.4 Moneda para el calculo de los costos de la empresa modelo

Se utilizard moneda referencial al 31 diciembre del 2009 (M$ dic. 2009). Especificamente,
la Unidad de Fomento del 31 de diciembre de 2009 y el ddlar observado a 30 de diciembre
del 2009.

13.5 Horizonte de Evaluacion

Para efectos del calculo tarifario se utilizara como afio base el afio 2010 (afio 0).
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Capitulo IV

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ESTUDIO TARIFARIO

1 Presentacion del estudio tarifario

Con el propdsito de conjugar los principios de contradictoriedad y escrituracion del

procedimiento tarifario se precisa lo siguiente:

e Tanto las observaciones a las presentes bases como las discrepancias han de
presentarse en conformidad con la normativa vigente, acompafiando 2 (dos) copias

impresas de la presentacion y archivo magnético en formato Word;

e Losl estudios tarifarios adoptaran la estructura que ordena el punto 2 siguiente, y
debe ser entregado en copia impresa y archivo magnético, sin perjuicio de los
requerimientos especificos contenidos en las presentes bases. Para el caso de los
estudios tarifarios de ECONSSA y TRATACAL no se consideran los capitulos o
subpuntos relacionados con Proyeccion de Demanda, Valor del Agua Cruda,

Infraestructura de A.P., Rotura y Reposicion de Paviementos y Otras Prestaciones.
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2 Definicion de la estructura del informe del estudio

tarifario

El informe del estudio debera contener, los siguientes capitulos:

Capitulo Tema

ounhbwnE

10.

11.
12.
13.
14,
15.
16.

Introduccion
Descripcién General del Estudio
Proyeccién de Demanda
Determinacién de la Tasa de Costo de Capital
Determinacion del Valor del Agua Cruda
Definicion de la Empresa Modelo (Proyecto de Reposicion)
Determinacién de la Demanda de Autofinanciamiento por Localidad y Sector
Factores de Dimensionamiento
Criterios Generales de Eficiencia Considerados
Modelamiento Eficiente de los Sistemas
Definicidn de Infraestructura de Apoyo
Valorizacion de la Infraestructura de la Empresa Modelo
Criterios de Valorizacion de Infraestructura Operacional
Criterios de Valorizacion de Tratamiento de Aguas Servidas
Criterios de Valorizacion de Infraestructura de Apoyo
Determinacion de Precios Unitarios
Costos Indirectos
Determinacion de los Costos y Gastos Eficientes de la Empresa Modelo
Consideraciones Generales
Determinacion del Costo en Recursos Humanos
Determinacion del Costo del Recurso Gastos Generales Asociados a Personal
Determinacion del Costo del Recurso Gastos Generales Asociados a Bienes Muebles
Determinacion del Costo del Recurso Gastos Generales Asociados a Bienes Inmuebles
Determinacion del Costo del Recurso Gastos Generales Asociados a Vehiculos
Determinacion de Recursos Asociados a la Operacion y Mantenimiento
Servicios de Terceros y Asesorias no Operacionales
Determinacion del Recurso Costos Institucionales
Determinacion de Inversiones no Sanitarias
Terrenos y Servidumbres
TIC (Tecnologias de Informacion y Comunicaciones)
Mobiliario
Gastos de Puesta en Marcha
Capital de Trabajo
Determinacion de los Aportes De Terceros
Aportes de Terceros Asociados a Redes de Agua Potable y Aguas Servidas
Aportes de Terceros Asociados a Obras Generales por FNDR y Otros
Vidas Utiles
Determinacion del Proyecto de Reposicién y Costo Total de Largo Plazo
Determinacion del Proyecto de Expansion
Determinacion de Costos Incrementales de Desarrollo
Calculo de Tarifas Eficientes
Determinacion de Tarifas de Autofinanciamiento
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18.
19.
20.
21,

22,

Polinomios de Indexacion

Determinacion de Aportes de Financiamiento Reembolsables

Determinacion de Tarifas de Interconexion

Determinacion de Cargos Otras Prestaciones Sujetas a Fijacion Tarifarias
Determinacién de Tarifas de Riles
Determinacion de Tarifas por Corte y Reposicion de Suministro
Determinacion de Tarifas Por Mantencion y Reparacion de Grifos
Verificacion de Medidores
Revision de Proyectos

Anexos
Anexo Demanda
Anexo Modelamientos
Anexo Tratamiento se Aguas Servidas
Anexo Terrenos y Servidumbres
Anexo Redes y Aportes de Terceros
Anexo Rotura de Pavimentos
Anexo Valor de Agua Cruda
Anexo Valorizacién de Infraestructura
Anexo Determinacion de Costos y Gastos Eficientes
Anexo Otras Inversiones
Anexo Descuento por Prestaciones no Reguladas
Anexo Polinomios de Indexacién
Anexo Otras Prestaciones Sujetas a Fijacion Tarifaria
Anexo 6 Formulas Tarifarias
Anexo 7 Detalle de Inversiones y Gastos
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3 Cuadros de Detalle de Inversiones y Gastos

El presente anexo titulado “Cuadros de Detalle de Inversiones y Gastos”, define el formato
en que se deberan presentar los cuadros que contienen el detalle de todas las Inversiones

y gastos considerados que respaldan los resultados del Estudio Tarifario.

Las tablas incluidas en este anexo resumen tanto las caracteristicas fisicas como de
valorizacion de las inversiones y gastos contemplados en el estudio. En efecto, para cada
obra tipo se considera una hoja que resume sus caracteristicas fisicas (indicadas desde la
hoja A.1 hasta A.46) y otra, con igual nombre a la que se agrega el signo $ (indicadas
desde A$.1 hasta A$.50), correspondiente a su valorizacion. Esta valorizacion se detalla a
nivel de cddigo de obra. Para cada cdédigo de obra, se debera incluir como resultado el
monto de inversion y su CTLP.

Adicionalmente se incluye una tabla resumen de los gastos considerados por recursos

asociados a cada area asignada (tabla A$.50).

La Superintendenta de Servicios Sanitarios y el Gerente General de la empresa deberan
visar que el nivel tarifario resultante de sus estudios sea consistente con sus respectivos
antecedentes de calculo y fundamentos. En senal de cumplir con dicho resguardo, ambos
deberan firmar las tablas que contengan la valorizacidon de las inversiones y gastos
considerados por recursos asociados a cada area asignada (tablas indicadas desde A$.1
hasta A$.50).

El CTLP resultante de sumar los ctlp de todas las inversiones y gastos correspondera al
CTLP final del estudio tarifario.
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Capitulo V

ANEXOS

Los anexos incluidos en las presentes bases y que forman parte integrante de ellas para

todos los efectos legales, son los siguientes:

Anexo 1 Identificacion de los Sistemas a ser Estudiados.

Anexo 2 Metodologia de estimacion de otras prestaciones sujetas a fijacion

tarifaria.

Anexo 3 Metodologia de determinacién de la tasa de costo de capital.
Anexo 4 Metodologia de determinacidn de costos y gastos eficientes.
Anexo 5: Informacién solicitada para el calculo tarifario.

Anexo 6 Cuadros de féormulas tarifarias.

Anexo 7: Cuadros de detalle de inversiones y gastos.
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1 Identificacion de los Sistemas a ser Estudiados

De acuerdo con lo prevenido en el articulo 13 de la ley de tarifas, estas bases deben
identificar los sistemas que deben ser estudiados, y que son atendidos por las tres
concesionarias de servicios sanitarios de la Region de Antofagastas Para tales efectos, los
sistemas a ser estudiados corresponden a los definidos en la Tabla II-1.

Se entiende por sistema “aquellas instalaciones, fuentes o cuerpos receptores y demas
elementos, factibles de interactuar, asociados a las diversas etapas del servicio sanitario,
r

que debe considerarse como un todo para minimizar los costos de largo plazo de proveer

dichos servicios.

Los sistemas y localidades que son atendidas por las Concesionarias de la Region de

Antofagasta son las que se resumen a continuacion.

1.1 Sistemas o Localidades servidos por las Concesiones de

Servicios Sanitarios de la Regidon de Antofagasta

Sistemas y Sectores Tarifarios Concesiones Region Antofagasta

N° Nombre Sistema Nombre Localidad Sector Tarifario

1 Antofagasta 1

Calama

Gran Sistema Norte Mejillones

Tocopilla

Pampa Salitrera
2 Tal Tal Tal Tal

o (01 |~ (W N
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1.2 Ampliacidon de concesiones

Todas las ampliaciones de concesiones otorgadas en el periodo intertarifario deben ser
consideradas en la respectiva localidad para el proceso tarifario, tanto para el
modelamiento, como para la demanda y todos los gastos asociados para la prestacion

eficiente del servicio.

1.3 Sectores Tarifarios y tarifas a determinar

Los sectores tarifarios y sus sectores de red asociados, a los cuales se debera determinar
las tarifas seran los que estan definidos en la “Cuadro Definicion Sistemas y Sectores
Tarifarios” del archivo “Anexo 1-Sistemas y Sectores Tarifarios.xIs” y en las Tablas N° 5.1

y Tabla N° 5.2 de la planilla “Anexo 5 Informacién solicitada”
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2 Metodologia de estimacion de otras prestaciones
sujetas a fijacion tarifaria

2.1 Corte y reposicidn a usuarios morosos

Los valores de esta prestacion deberan determinarse a nivel de empresa y deberan
separarse los costos asociados al corte y a la reposicion.

2.1.1  Tipificacion de corte y reposicion

Los valores a cobrar por concepto de corte y reposicion del suministro a usuarios morosos

dependeran del tipo de instancia:

e Visita por Corte: Opera cuando el prestador concurriendo al domicilio en mora, le

concede ultimo plazo de pago de a lo menos 3 dias.
¢ Primera instancia: Corte en llave de paso.

e Segunda instancia: Corte con retiro de pieza en llave de paso o instalando un
dispositivo especial de bloqueo de la llave de paso, o utilizando obturador u otro

mecanismo.

2.1.2  Actividades incorporadas en tarifas

En las tarifas por corte y reposicion se consideran los costos correspondientes a las
actividades ejecutadas en las acciones de corte y reposicion, incluyendo la Visita por
Corte, sin considerar las actividades previas a esta accion (deteccion de clientes impagos o
morosos, la notificacion de corte y la emision de ordenes de corte) ni los costos
administrativos (gestidn de cobranza, etc.), las que se incorporan en los costos de la

empresa.
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2.1.3  Metodologia de estimacion de costos

La aplicacién de la metodologia se debe realizar utilizando el detalle de costos y recursos

(item), de acuerdo al formato que se presenta en los respaldos del estudio tarifario.

Determinar los costos para las distintas instancias utilizando la informacién proporcionada

por la empresa.

Modelar las actividades de manera independiente, desagregadas por instancias, a las que
se le aplican los precios de mercado.

Se comparan los costos determinados con la informacidon proporcionada por la empresa y
los obtenidos mediante modelacién con precios de mercado.

Seleccionar los cargos para estas prestaciones, considerando criterios de eficiencia.

2.1.4 Requerimientos de informacion

La empresa debera enviar la informacién solicitada de acuerdo al formato establecido en
las Tablas 13.1, 13.2 y 13.3 del Anexo 5.

2.1.5 Respaldos del estudio tarifario

Los respaldos del estudio del estudio tarifario se deben presentar de acuerdo al formato

que se detalla a continuacion, separados para corte y reposicion:

a) Visita por Corte
b) Primera Instancia

c) Segunda Instancia
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Tabla V-1
Visita por Corte
($ Diciembre Ano Base)

Item Unidad | Cantidad P. Unit. P. Total
Operarios
Supervisor
Vehiculo
TOTAL
Tabla V-2
PRIMERA INSTANCIA
($ Diciembre Aiio Base)
Item Unidad | Cantidad P. Unit. P. Total
Operarios
Supervisor
Vehiculo
TOTAL
Tabla V-3
SEGUNDA INSTANCIA
($ Diciembre Ao Base)
Item Unidad Cantidad P. Unit. P. total
Operarios
Supervisor
Vehiculo
Canerias
Piezas especiales
Materiales
TOTAL
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2.2 Mantencion de grifos

El costo de esta prestacion debera determinarse a nivel de empresa.

2.2.1  Actividades involucradas en mantencion de grifos

Las actividades consideradas son las siguientes:

e Inspeccidon basica: Incluye inspeccion visual para comprobar fugas, pintura,
acceso, revision de hilo y accionamiento del grifo y valvula de pie

e Mantencién menor: comprende el ajuste y/o cambio de pernos, cambio de gomas,
pintura y repaso de hilos de la boca del grifo, reposicion de boquillas y vastagos.

2.2.2  Metodologia de estimacion de costos

La aplicacion de la metodologia se debe realizar para cada actividad, utilizando el detalle
de costos y recursos (item), de acuerdo al formato que se presenta en los respaldos del

estudio tarifario.
e Se determinan el monto de mantencidon y reparacion de grifos, para cada
actividad, considerando lo informado por la empresa.
e Se modelan las actividades, a lo que se aplican los costos de mercado.

e Se comparan los costos obtenidos mediante ambos métodos, para las dos
actividades, utilizando el detalle del formato por actividad.

e Seleccionar los costos para cada actividad estandarizada (inspeccion basica,

mantencidon menor), considerando criterios de eficiencia.

e Se asigna una frecuencia a los costos anteriores; inspeccion basica, cada 1 afo;

mantencion menor, cada 5 anos.

e Con los costos de las actividades y sus frecuencias, se valoriza afio a afo,

determinando el VPN de la prestacion y una anualidad equivalente.

e La tarifa fijada se lleva a valor mensual.
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2.2.3  Requerimientos de informacion

La empresa debera enviar la informacion solicitada de acuerdo al formato establecido en
las Tablas 13.4, 13.5 y 13.6 del Anexo 5.

2.2.4 Respaldos del estudio tarifario

Los respaldos del estudio tarifario se deben presentar de acuerdo al formato que se
detalla a continuacidon, separados por actividades (inspeccién basica y, mantencion

menor).
Tabla V-4
FORMATO INSPECCION BASICA
($ Diciembre Ao Base)
Item Unidad Cantidad P. Unitario Costo total
Operarios
Supervisor
Vehiculo
TOTAL
Tabla V-5
FORMATO MANTENCION MENOR
($ Diciembre Ao Base)
Item Unidad Cantidad P. Unitario Costo total
Operarios
Supervisor
Vehiculo
Materiales y
suministros
TOTAL
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Con los antecedentes presentados en los cuadros anteriores, costo para las actividades
estandarizadas, se valoriza afio a afio para generar los flujos que permitan determinar el
VPN vy la anualidad equivalente de la prestacién. A partir de estos antecedentes se

establece el costo mensual por mantencion de grifos.

2.3 Control directo del efluente evacuado por los establecimientos
industriales a los sistemas de alcantarillado

Corresponde a la tarifa que debe ser cobrada por parte de la empresa sanitaria a los
establecimientos industriales por el costo asociado a la fiscalizacion del cumplimiento de las
disposiciones de la norma de emision para la regulacion de contaminantes asociados a las
descargas de residuos industriales liquidos a sistemas de alcantarillado, aprobada por DS
MOP N©° 609/98.

El control directo es una instancia de financiamiento que otorga la legislacion vigente a las
sanitarias para realizar una gestion técnica, que permita verificar con resultados analiticos,
que las descargas de los establecimientos industriales se ajusten a la norma

correspondiente.

El control directo de calidad y cantidad de los efluentes industriales por parte del
prestador, incluye los costos por concepto de muestreo, los costos por andlisis de
parametros y los costos asociados a la administracion del control directo. La empresa tiene
la facultad de ejercer el control directo discrecionalmente segun los parametros asociados
a cada CIIU.

En este sentido es necesario precisar que el actual sistema de acreditacion de laboratorios
no considera el monitoreo como parte de la acreditacion, luego es factible que el proceso
de toma de muestra no se realice necesariamente con el mismo laboratorio que hace el
analisis, por lo tanto la actividad de muestreo puede ser ejecutada por cualquier entidad

regional que preste ese servicio, en conformidad a lo establecido en la NCh. N° 411.

Por otra parte la actividad de analisis de la calidad de los efluentes debe ser realizada por

Laboratorios Acreditados de acuerdo al convenio SISS-INN.
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Por lo tanto para efectuar el control directo, se deberan considerar las entidades
ejecutoras de muestreo de efluentes y/o los laboratorios acreditados que presten los

servicios correspondientes, de manera eficiente.

Se autorizard una frecuencia anual maxima de muestreo, andlisis y evaluacién de
resultados a cobrar a industrias que descargan residuos liquidos al alcantarillado segun su
actividad econdmica y tipo de contaminacién, clasificadas como industrias con
contaminacién alta, media o baja. En los casos que una actividad econdmica (segin su
CIIU), presente mas de un tipo de contaminacion o parametros, la frecuencia de muestreo
correspondera al tipo de contaminacion mayor que se seleccione medir.

El cobro debe efectuarse a los causantes que hacen necesario que la empresa sanitaria
lleve a cabo el control de riles, por lo tanto, el sistema de tarificacion define montos a

cobrar directamente al industrial que los produce.

Tabla V-6
Frecuencia anual maxima de control por actividad economica que descarga
residuos liquidos al alcantarillado

Namero maximo de
Tipo de contaminante controles al afio a
cobrar

Industrias con contaminacién alta.
Presencia de los parametros:

Cadmio, cianuro, arsénico, cromo total, cromo hexavalente,
mercurio, niquel, plomo y zinc.

Industrias con contaminacién media.

Presencia de los parametros:

Cobre, boro, aluminio, manganeso, aceites y grasas, DBOs,
hidrocarburos, sulfatos, sulfuro y sélidos sedimentables.

Industrias con contaminacién baja.
Presencia de los parametros:

Nitrdgeno amoniacal, fésforo, sélidos suspendidos, pH, temperatura
y poder espumdgeno.
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2.3.1 Prestaciones a tarificar

La tarifa que la empresa podra cobrar por cada control directo incluye:

1. Costo por concepto de muestreo: corresponde al costo asociado, al periodo de

muestreo que puede ser batch, de 8, 12 o 24 horas.
Los costos del muestreo seran determinados a partir de cotizaciones a laboratorios.

2. Costo por analisis de parametros: corresponde al costo, del analisis de los parametros

realmente estudiados. Estos parametros se podran definir discrecionalmente de
acuerdo a las caracteristicas de cada proceso industrial, para asegurar el cumplimiento

de la norma.

Los costos de los andlisis seran determinados a partir de cotizaciones a laboratorios, y

se agruparan de la siguiente forma:

Grupo 1: pH y temperatura.

Grupo 2: solidos suspendidos y solidos sedimentables.

Grupo 3: DBO5, aceites y grasas, Cn y B.

Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr*®, P total, nitrdgeno amoniacal,
sulfuros, sulfatos.

Grupo 5: PE.

Grupo 6: As y Hg.

Grupo 7: HC.

Para cada grupo se establecera una sola tarifa, que sera igual para cada analisis

contenido en ese grupo.

3. Costo asociado a la administracion: corresponde al costo por el procesamiento de

datos y evaluacion de resultados del control directo. Considera el manejo de la
informacion de la empresa, verificacion del cumplimiento de normativa, elaboracion y
envio de informe al industrial y de todas las actividades necesarias para informar los

procesos que estan plenamente detallados en el PROCOF.
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El costo asociado a la administraciéon tendra un valor fijo, independiente del tipo de
industria y del tipo de contaminante, determinados modelando los recursos necesarios

para desarrollar las actividades requeridas.

2.3.2  Requerimientos de informacion

La empresa debera enviar la informacion solicitada de acuerdo al formato establecido en
las Tablas 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 y 13.11 del Anexo 5.

2.3.3 Respaldos del estudio tarifario

Los respaldos del estudio tarifario se deben presentar de acuerdo a los formatos que

definen a continuacion.

2.3.3.1 Costo por concepto de muestreo

Tabla V-7
FORMATO MUESTREO
($ dic.ano base)

Periodo de muestreo $/control
Batch
8 horas
12 horas
24 horas
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2.3.3.2 Costo por andlisis de parametros

Tabla V-8
FORMATO ANALISIS PARAMETROS
($ dic.ano base)

Tipo de analisis $/control
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7

2.3.3.3 Costo asociado a la administracion

Tabla V-9
FORMATO COSTO DE ADMINISTRACION
($ dic.ano base)

Item Unidad Cantidad P. Unitario Costo total
Profesional

Secretaria
TOTAL (%)

2.4 Verificacion de medidores

La determinacion de este cargo debe hacerse sobre los valores de mercado de la
prestacion, considerando el costo del servicio para medidores de 13 y 19 mm, 25 y 38
mm, 50 mm, 80 mm. 100 mm y 150 mm. cumpliendo con la normativa y con los
instructivos emanados de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, vigentes a la fecha

de aprobacién de las Bases definitivas para el estudio tarifario.

La empresa debera enviar la informacién solicitada de acuerdo al formato establecido en
las Tablas 13.13 y 13.14 del Anexo 5.
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2.5 Revision de proyecto

De acuerdo a lo dispuesto por la Comision Resolutiva en sus resoluciones Nos. 694/03 y
730/04 se debe tarificar la revision de proyectos correspondientes a la aplicacion del

articulo 46 de la ley general de servicios.

2.5.1  Metodologia de estimacion de costos

El cargo por este concepto se calculard en base a un porcentaje de la inversién del
proyecto, considerando un valor minimo a cobrar y un valor maximo, los cuales deben

expresarse en pesos del afo base.

El cargo por este concepto se calculara teniendo en cuenta el nimero de horas que debe

destinar un profesional calificado en la revision de estos proyectos.

Para diferenciar el valor a cobrar por cada proyecto, se considerara el monto total de la

construccion del proyecto.

Tabla V-10
Porcentaje % Para M$10.000 < I < M$200.000
Valor minimo Monto Menores o iguales a M$10.000
Valor maximo Monto Mayores o iguales a M$200.000

Donde I corresponde al monto total de la construccién del proyecto.

2.5.2  Requerimientos de informacion

La empresa debera enviar la informacidn solicitada de acuerdo al formato establecido en la
Tabla 13.12 del Anexo 5.

2.5.3 Respaldo del estudio tarifario

Los respaldos del estudio tarifario se deben presentar de acuerdo al formato que se define

a continuacion.
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2.5.4  Formato revision de proyectos

Tabla V-11

($ dic.aino base)

item

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Costo total

Profesional A

Profesional B

Profesional C

Administrativo

TOTAL ($)
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3 Metodologia de determinacion de la tasa de costo
de capital

3.1 Introduccion

Tanto en el articulo 5 de la ley como en los articulos 38 al 40 del reglamento de tarifas, se
definen la metodologia de calculo, las fuentes de informacion y otros aspectos necesarios

para determinar la tasa de costo de capital.

En el presente anexo, se explicitan de manera detallada los aspectos implicitos en la
determinacidon de la tasa de costo de capital, asi como también aquellos aspectos que

deban ser interpretados o aclarados para evitar errores en la aplicacion de la metodologia.

3.2 Definiciones

Tasa de costo de capital: corresponde a la suma de la tasa interna de retorno promedio

mMas un premio por riesgo.

Tasa interna de retorno promedio: corresponde a la tasa interna de retorno promedio
ofrecida por el Banco Central para sus instrumentos reajustables en moneda nacional de

plazo igual o mayor a ocho afos.

Premio por riesgo: corresponde a la suma ponderada del premio de los factores de
riesgo por tamano y el premio de los factores de riesgo por tipo de usuario.

3.3 Modelo

El articulo 5 de la ley de tarifas define que la tasa de costo de capital “correspondera a la
tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central, para sus instrumentos
reajustables en moneda nacional de plazo igual o mayor a ocho afios, mas un premio por

riesgo que no podra ser inferior a 3% ni superior a 3,5%".
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Lo establecido por la ley de tarifas queda resumido en la siguiente férmula:

r=r,+r,
donde:
r : tasa de costo de capital.
I : tasa interna de retorno promedio.
I : premio por riesgo.

Por consiguiente, a continuacion se presenta la metodologia para determinar tanto la tasa

interna de retorno promedio como el premio por riesgo.

3.3.1 Determinacion de la tasa interna de retorno promedio

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 5 de la ley de tarifas, las tasas de interés
promedio deben ser obtenidas de los instrumentos, en moneda nacional y de plazo igual o
superior a 8 anos, ofrecidos por el Banco Central de Chile (BCCH). Por consiguiente, se

deben utilizar las tasas de mercado primario, promedio mensual, publicadas por el BCCH.

El mismo articulo dispone que el periodo a considerar para el calculo de la tasa interna de
retorno promedio no puede ser inferior a 6 ni superior a 36 meses. Con todo, segun el
texto expreso de la ley, el periodo para establecer el promedio se contara siempre a partir
de un afio contado hacia atras desde la fecha del vencimiento de las tarifas vigentes.

En consecuencia, observando las restricciones indicadas en la ley de tarifas, sélo pueden
considerarse las tasas internas de retorno promedio de los papeles emitidos por el BCCH
en sus licitaciones efectuadas en el periodo a partir de un afo, contado hacia atras, desde

la fecha del vencimiento de las tarifas vigentes.

Actualmente, los Unicos papeles que cumplen con las condiciones antes expuestas son los
bonos del Banco Central de Chile en UF (BCU), emitidos a 10 y 20 afios plazo; por lo que,
sélo se deben utilizar las series de estos bonos para realizar el calculo del periodo que se

sefiala mas adelante, en la metodologia de calculo.
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A continuacion se explica detalladamente la metodologia que se debe aplicar para calcular
la tasa interna de retorno promedio. En este cdlculo se pueden distinguir dos etapas:
primero, la eleccidn del tipo de instrumento y su plazo, y segundo, la seleccién del periodo

para obtener el promedio.

3.3.1.1 Seleccion del instrumento y su plazo

El reglamento establece que: “El tipo de instrumento y su plazo se determinara
seleccionando aquel instrumento reajustable en moneda nacional, que presente los
mayores montos transados en el mercado secundario de renta fija, durante los 24 meses
anteriores a la fecha de inicio del proceso de fijacién de tarifas respectivo, segun lo
establecido por los boletines mensuales de la Bolsa de Comercio de Santiago”.

Por su parte, la ley de tarifas establece que el tipo de instrumento seleccionado debera
tener un plazo igual o mayor a ocho anos. Es necesario aclarar que el plazo establecido
por la ley se refiere a “afnos al vencimiento”, es decir, que un instrumento a 10 afios

emitido hace dos afios, tiene hoy un plazo al vencimiento de ocho afios."

Por lo tanto, para la eleccion del plazo del instrumento’, se seleccionard aquel
correspondiente al mayor monto transado en el mercado secundario de renta fija” en los

ultimos 24 meses anteriores al inicio del proceso de calculo tarifario.

Si el nUmero de afnos al vencimiento no coincide con el plazo de emisién del instrumento,
se seleccionard, de los instrumentos cuyo plazo de emision sea el mas cercano al plazo de
vencimiento seleccionado, aquel que presente los mayores montos transados para el

periodo de 24 meses mencionado anteriormente.

A su vez, el reglamento establece que: “En el caso que dos o mas instrumentos
reajustables en moneda nacional del Banco Central presentasen los mayores y
exactamente los mismos montos transados en el periodo considerado, se seleccionara

aquel que exhiba la mayor estabilidad. Se entendera por estabilidad la desviacién estandar

18 por ejemplo, un papel con un plazo al vencimiento de ocho afios y once meses, se considera de ocho afios, es decir, se
trunca al entero.

19 F| tipo del instrumento quedd ya determinado por los bonos ofrecidos por el BCCH en UF (BCU), segln lo sefialado con
antelacion.

20 F| mercado secundario de renta fija en Chile es la Bolsa de Comercio de Santiago.
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que presente la tasa interna de retorno de cada instrumento reajustable en moneda

nacional del Banco Central de Chile durante los 24 meses senalados”.

Las caracteristicas del tipo de instrumento que se debe seleccionar estan ligadas a la
liquidez, es decir, que en cualquier momento se pueda comprar o vender este instrumento

sin castigo en el precio y a la estabilidad, por la cual tiene que ser lo menos volatil posible.

Para los efectos de identificar los volimenes transados por cada instrumento emitido por
el Banco Central de Chile, se utiliza la informacién oficial de las transacciones de
instrumentos de renta fija (TIRF), publicada por la Bolsa de Comercio de Santiago.

Para ilustrar el procedimiento, se presenta un ejemplo (Tabla -1). En este recuadro® se
puede observar que el instrumento con 8 afios al vencimiento es el mas transado® en el
mercado secundario. Si en el caso que coincidan exactamente los montos mas transados
de dos o mas instrumentos diferentes, se discrimina por la desviacion estandar de la tasa
interna de retorno, en el periodo de 24 meses, escogiéndose aquel que muestre el menor

valor dentro del periodo de andlisis.

Tabla -1
Montos transados por instrumento como % del total transado

Anos al 8 afos 9 afios 10 anos 11 afos 12 anos
vencimiento del
instrumento
Porcentaje del total 40% 5% 0% 25% 30%
transado

Supongamos que existen 2 instrumentos del Banco Central que cumplen con la condicion
planteada en la ley de tarifas, con plazos de emision de 9 y 12 afos respectivamente.

El plazo al vencimiento mas transado es el de 8 afios, con un 40%. Dado que no existe un
instrumento con igual plazo de emision, se asimila al instrumento con plazo mas cercano,

que en este caso es el instrumento emitido a 9 afios.

2L E| periodo relevante para el andlisis corresponde a los 24 meses anteriores a la fecha de inicio del proceso de fijacién de
tarifas. Asi, por ejemplo, si el proceso comienza en enero de 2009, el periodo relevante es de enero de 2007 a diciembre
de 2008.

2 | concepto de mas transado, es sobre la base de monto total transado tomando en cuenta sélo los instrumentos
relevantes para el analisis, es decir, aquellos que cumplen con las condiciones sefialadas en la ley, en el reglamento y en
las presentes bases. En este caso, como ya se dijo, corresponden a los BCU.
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3.3.1.2 Seleccion del periodo

El periodo considerado para el calculo de la tasa interna de retorno promedio del
instrumento reajustable del Banco Central, debera estar comprendido entre 6 y 36 meses
a partir de un afo contado hacia atrds desde la fecha del vencimiento de las tarifas

vigentes?.

Dentro del lapso de 6 a 36 meses, definido en el inciso anterior, se optara por el nimero
de meses para el cual el promedio mensual de la tasa interna de retorno de dicho
instrumento, mostrd ser mas cercano a la tendencia de la misma tasa, a lo largo de la
historia de la serie mas larga de datos de esta variable. Las series consideradas para este
calculo corresponderan a las tasas interna de retorno promedio ofrecidas por el Banco

Central en las licitaciones de sus instrumentos reajustables en moneda nacional.

La tendencia de la tasa interna de retorno se definirda como el valor esperado de la tasa
para los meses siguientes al Ultimo mes considerado en el promedio mensual calculado de
acuerdo a lo sefialado anteriormente. Para el calculo de los valores esperados histdricos de
la tasa, debera considerarse un nimero no menor de 12 meses y no mayor que el
correspondiente al periodo tarifario. Particularmente, se recomienda no utilizar mas de 12
meses para la tendencia con el objeto de evitar restringir el nimero de datos disponibles
para realizar el calculo del estimador eficiente.

Con el objeto de efectuar estos calculos con una base comun, la Superintendencia
entregara, conjuntamente con el premio por riesgo, la serie de tasas internas de retorno

del instrumento seleccionado.

Con el objeto de ilustrar el procedimiento descrito anteriormente, para determinar el
periodo que se debe considerar para obtener el promedio de la tasa, a continuacion se

presenta un ejemplo de la aplicacion de la metodologia de calculo.

El periodo a encontrar sera aquel nimero de meses que se consideraran para el calculo de
la tasa interna de retorno promedio. Este periodo no puede ser menor a 6 meses ni mayor

a 36 meses.

2 E| periodo que debe considerarse para este calculo es a partir de junio del afio 2010, hacia atras.
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De lo anterior se deduce que se deben crear series de promedios® de tasas entre 6 y 36

meses®, (un ejemplo se muestra en la Tabla -2), los cuales se deben comparar con la

tendencia de la misma tasa. Esta tendencia se obtiene del valor esperado (también

promedio geométrico), de al menos 12 meses hacia delante, contando el ultimo mes, que

se usO para calcular las series de promedios mencionadas anteriormente. En este caso

también se debe elegir el nimero de meses que se usara para obtener la tendencia, de 12

meses hasta 60, que es la que corresponde al periodo tarifario®.

De la comparacidn entre las series promedios de tasas y la tendencia se elegira aquella

serie que presente el menor error”. La serie asi elegida proporciona el periodo para

calcular la tasa promedio, es decir, si se determina que la serie de 30 meses es la que

tiene menor error con respecto a la tendencia, el periodo sera 30 meses.

Tabla -2
A B C E F G H | J
mes |Prbc 8 afios |Promedio |Promedio |Tendencia|Tendencia|Diferencia |Diferencia |Diferencia |Diferencia
6 meses |8 meses |12 meses |14 meses |(B-E)"2 (B-F)"2 (C-B)"2 (C-F)"2

1 6,44

2 6,65

3 6,40

4 6,26

5 6,49

6 7,32 6,58 7,25 7,14 0,45 0,31

7 7,05 6,68 7,20 7,09 0,27 0,16

8 7,65 6,84 6,77 7,10 6,99 0,07 0,02 0,11 0,05

9 7,41 7,01 6,89 7,02 6,89 0,00 0,01 0,02 0,00
10 7,59 7,24 7,00 6,91 6,79 0,11 0,21 0,01 0,05
11 7,51 7,42 7,14 6,79 6,69 0,40 0,53 0,13 0,21
12 7,51 7,45 7,31 6,67 0,61 0,40
13 7,48 7,52 7,44 6,56 0,93 0,77
14 7,65 7,52 7,48
15 7,38 7,52 7,52
16 6,99 7,42 7,44 Promedio 0,35 0,21 0,24 0,08
17 6,58 7,26 7,33 Error 0,59 0,46 0,49 0,28
18 6,38 7,06 7,17 Elegida
19 6,45 6,89 7,04
20 6,52 6,71 6,91
21 6,40 6,55 6,78
22 6,30 6,44 6,62
23 6,07 6,35 6,46
24 6,10 6,30 6,35
25 6,13 6,25 6,29 Tasa promedio 6,29

24 Estos promedios seran geométricos, y no aritméticos.

% Se recomienda para efectos de simplificacién del calculo, que se tomen periodos cada seis meses, por ejemplo 6, 12, 18,

24, 30, 36 meses.

% Con el propésito de minimizar la pérdida de grados de libertad, que se produce al disminuir el nimero de observaciones,

se recomienda utilizar una tendencia de 12 meses.
¥ Definida como se sefiala mas adelante, en la férmula especifica de calculo.
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En la Tabla -2 se puede apreciar un ejemplo del calculo del error, para determinar el
periodo. En la columna A se encuentran las tasas de la serie original, en B y C estan dos
series de promedios geométricos para 6 y 8 meses respectivamente; en E y F estan las

tendencias para 12 y 14 meses.

Para calcular la diferencia (columna G) entre el promedio de 6 meses (columna B) y
tendencia de 12 meses (columna E), en el ejemplo, se calculd el promedio considerando
desde el mes 1 al mes 6 (para el mes 6), del mes 2 al 7 (para el mes 7) y asi
sucesivamente para los meses siguientes. Consistente con lo anterior, para la tendencia,
se considerd del mes 7 al 18(para el mes 6), del 8 al mes 19 (para el mes 7) y asi
sucesivamente. En las columnas G, H, I, J estan las diferencias al cuadrado de las distintas
combinaciones que resultan entre las series y las tendencias. Al final de estas columnas se
calcula el error para todas las combinaciones, encontrandose para este caso, que la
combinacion entre el promedio de 8 meses y la tendencia de 14 meses es la combinacion
que presenta el menor error. Por lo tanto, el estimador elegido es 8 meses, el cual define

el nimero de meses que se debe utilizar para calcular la tasa interna de retorno promedio.

Para este calculo se consideran todas las tasas de interés ofrecidas por el BCCH en sus
licitaciones, abarcando desde la Ultima tasa de la serie del papel escogido, hasta el
nimero de periodos calculados hacia atrds, en este ejemplo 8 meses. El promedio
geométrico entre estas 8 tasas es la tasa interna de retorno promedio, para lo cual es
necesario considerar las tasas internas de retorno promedio publicadas por el BCCH,
contando desde un afo hacia atras del vencimiento de las tarifas vigentes (en el ejemplo
corresponde a 6.29). En caso que no existan tasas en el periodo mas cercano al
vencimiento de las tarifas vigente, no se puede considerar como valido el estimador

planteado y se debe buscar otro papel que cumpla con lo establecido en la ley de tarifas.

En términos formales, la formula para el calculo del error estandar es la siguiente:

n—(m-1)—j . . )
(Tendenmauj - PMOVI|H’m)

n—-(m-1)-—j

vV 6<m<36yV 12 <j < Periodo Tarifario
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es el error a calcular.

Donde E
m es el nimero de meses utilizados para calcular el promedio movil.
J
n

es el nimero de meses utilizados para calcular la tendencia, y
es el nimero de meses que tiene la serie mas larga de datos de la
variable.

Para determinar la duracion del periodo se utilizara la serie histdrica de las tasas de interés

en venta de instrumentos reajustables ofrecidas por el Banco Central de Chile.

Si las series historicas mencionadas en el parrafo anterior son publicadas con base 360
dias, deben ser corregidas de acuerdo a la siguiente férmula:

365 j

=
[1+ r%J = [1+ |360}

donde r365: tasa calculada en base 365 dias.
i 360: tasa calculada en base 360 dias.

3.3.2 Premio por riesgo

En articulo 39° del reglamento, se sefiala: “Para la determinacién del premio por riesgo de
cada prestador, que no podra ser inferior a 3% ni superior a 3,5%, se clasificaran los
prestadores, seglin un conjunto de variables que reflejen las caracteristicas del mercado,
las condiciones de explotacion y las caracteristicas de las inversiones de cada prestador, y
que permitan cuantificar las diferencias de riesgo no diversificable de las empresas”.

Las condiciones de explotacidn y las caracteristicas de las inversiones estaran referidas al
tamano de las empresas, medido por la valorizacion del patrimonio, activos y ventas
anuales, para el que se establecen categorias de riesgo por este concepto, que estaran

determinadas entre 3% y 3,5%.

La variable representativa de las caracteristicas de mercado, estara referida al tipo de
usuario. Para la clasificacion de las empresas por tipo de usuario se considerara el nivel de
consumo Y la concentracion por tipo de usuario, y se estableceran categorias para los

niveles de riesgo entre 3 y 3,5%.

El premio por riesgo se determina como la suma ponderada del premio por riesgo por
tamafio y el premio por tipo de usuario.
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3.3.2.1 Premio por riesgo asociado al tamano

Se utiliza el tamafo de la empresa como una variable proxy, inversa a la probabilidad de
quiebra, con lo cual se puede realizar una diferenciacién del nivel de riesgo asignado a
cada empresa. Con este objeto, se definiran niveles de premio atendiendo al tamafio de la
empresa determinado por la suma del patrimonio, activos y ventas anuales, considerando

las cifras de los Estados Financieros del prestador.

La Superintendencia determinara para el proceso tarifario que corresponda el premio por
tamano, utilizando como fuente de informacion los estados financieros de los prestadores
de servicios sanitarios, al 31 de diciembre del afio 2009.

3.3.2.2 Premio por riesgo asociado al tipo de usuario

El premio por riesgo asociado al tipo de usuario se determina tomando en cuenta dos
variables, porcentaje de facturacion de clientes residenciales sobre el total facturado y el

porcentaje de consumo estacional de balnearios sobre el consumo total.

3.3.2.2.1 Porcentaje de facturacion de clientes residenciales sobre el total facturado

Se considera como variable relevante inversa al factor de riesgo por tipo de usuario el
porcentaje de metros cubicos consumidos por tipo de cliente de tipo residencial, que se
calcula dividiendo el total de metros cubicos facturados por los prestadores a clientes de
tipo residencial, por el total de metros cubicos facturados por la empresa, en el mismo
periodo anual a que se refieren los estados financieros utilizados como base para

determinar el factor de riesgo asociado al tamafio.

3.3.2.2.2 Porcentaje de consumo de balnearios con alta estacionalidad sobre consumo

total de la empresa

El consumo de algunos sistemas con caracteristicas de balnearios es mas sensible al ciclo
econdmico que el resto de los servicios de las empresas. Esto se explica presumiblemente
porque la decision de tomar vacaciones es sensible a la situacién econdmica de los

individuos.
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En tal sentido, el consumo de balnearios tendria una mayor correlacion con el ciclo
econdmico que otro tipo de localidades, lo que involucra un riesgo no diversificable que

deberia ser considerado en el premio por riesgo del calculo de la tasa de costo de capital.

Para ello se introduce este componente del premio por riesgo a través de la siguiente

metodologia.

Con la estadistica de facturacion de consumo, del mismo periodo considerado para
determinar el porcentaje de facturacién de clientes residenciales sobre el total facturado?,
se debe determinar el porcentaje de consumo de todos los balnearios de cada empresa
con alta estacionalidad sobre el total de consumo de la empresa, lo que determina su
“nivel de estacionalidad”. Para determinar el premio asociado a esta variable se debe
realizar lo siguiente: se ordenan todas las empresas en forma relativa, de mayor a menor
“nivel estacionalidad”, luego se relativiza en forma lineal el premio, asignandole el mayor
premio a aquella que tiene el mas alto “nivel de estacionalidad” de las empresas sujetas al
andlisis de relativizacion. No estaran sujetas a la relativizacion de estacionalidad todas

aquellas empresas que presentan nivel de estacionalidad mayor al 50%.
El premio se obtiene de la siguiente ecuacidn:

x0,5

Premio = Y +3.0

Donde:
Y : Porcentaje obtenido por la empresa.
Z : Variable de escala que indica el porcentaje mas alto obtenido por una empresa.

El premio por riesgo asociado al tipo de usuario se obtiene de la siguiente forma:

M =05xr, +05xr,,

Donde:
fru : Premio por riesgo asociado al tipo de usuario.
rour + Premio por riesgo asociado al tipo de usuario debido a proporcién de clientes

residenciales.

28 En este caso desde enero de 2009 hasta diciembre de 2009.
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frpu : Premio por riesgo asociado al tipo de usuario debido a proporcién de consumo

en balnearios.

Finalmente, el premio por riesgo se obtiene de acuerdo a la suma ponderada de ambos

factores de riesgo, por tamafio y tipo de usuario, segun la formula:

r,=09xr, +05xr,

Donde:

, : Premio por riesgo.
x : Premio por riesgo asociado al tamafio.
b + Premio por riesgo asociado al tipo de usuario.

3.3.3  Fuente de informacion

Las fuentes oficiales para obtener la informacion requerida para determinar la tasa de
costo de capital se detallan a continuacion.
3.3.3.1 Tasa interna de retorno promedio

a) Bolsa de Comercio de Santiago, Base de Datos de las Transacciones de
Instrumentos de Renta Fija, TIRF. Se utiliza para determinar el instrumento.

b) Banco Central de Chile, Sintesis Monetaria y Financiera Para determinar el niUmero
de meses. Se utiliza para definir “el periodo” y la tasa interna de retorno promedio.
3.3.3.2 Premio por riesgo

a) Balances y estados financieros de las empresas: para obtener la valorizacion del

patrimonio, activos y ventas anuales.

b) Formularios enviados mensualmente a la Superintendencia: para obtener la

informacion de los metros clbicos consumidos por los distintos tipos de usuarios.
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c) Boletin Banco Central de Chile: para de la UF y el valor del ddlar, la UF
corresponde al 31 de diciembre y el dolar observado al ultimo dia de transaccion,
ambos del aino 2009. El délar si se requiere expresar en ddlares las cifras obtenidas

de los estados financieros.
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4 Metodologia de determinacion de gastos eficientes

para la empresa modelo

4.1 Actividades empresa modelo por area

En el presente anexo se identifican el nimero maximo de actividades que se podran

considerar en el dimensionamiento de la dotacion de personal de cada area de la empresa

modelo. Para estos efectos se podra estimar la dotacion de personal sobre la base de cada

actividad o bien a nivel cada area.

4.1.1

4.1.2

Area gerencia general

Actividad

Descripcién

Administracién y Control General

Incluye las actividades de administracion y control General . Se debe
registrar al Gerente General.

Direcciéon General

Coordinacién general empresa. Incluye la totalidad de funciones
asociadas a la gerencia general de la empresa.

Servicios de gerenciamiento de empresas relacionadas.

Servicios de gerenciamiento de empresas relacionadas.

Administracion y Control

Incluye las actividades de administracion y control de la gestion de la
Responsabilidad Social. Se deben registrar a los Gerentes,
Subgerentes, Jefes de Area y Jefes de Departamento, y su equipo de|
apoyo tales como secretarias.

Gestion de la Resposabilidad Social

Incluye las tareas para desarrollar y gestionar la responsabilidad social
empresarial con la comunidad

Servicios de gestion de responsabilidad social para empresas

relacionadas.

Servicios de gestibn de responsabilidad social para empresas|

relacionadas.

Area de planificacion

Actividad

Descripcion

Administracion y Control Planificacion

Incluye las actividades de administracion y control de Planificacion vy
Control. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de
Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales como
secretarias.

Planificaciéon Estratégica

Incluye la planificacién de mediano y largo plazo, con tareas como la|
determinacion de la misién, visi6n, objetivos estratégicos,
establecimiento de politicas y metas.

Plan de Desarrollo

Actualizaciéon del plan de desarrollo. Incluye andlisis de calidad de
servicio para determinar si plan de desarrollo es adecuado.

Estudios Tarifarios

Incluye las tareas neecarias para efectuar los estudios tarifarios que la
empresa requiere para los procesos regulatorios.

Presupuesto de Inversiones

Preparacién de presupuesto de inversiones anual.

Control del Presupuesto

Control del presupuesto de inversiones

Generacion de Informes de Autocontrol

Incluye coordinacién, captura, sistematizacion de informacién vy
preparacion de reportes de la gestion de la empresa.

Preparacién Informes SISS

Incluye las tareas necearias para la relacion con el regulador vy la|
preparacion de los informes asociados a regulacion y concesiones.

Servicios de planificacion y control para empresas relacionadas.

Servicios de planificacion y control para empresas relacionadas.

Disefio Organizacional

Incluye los estudios necesarios para el disefio, mejoramiento Yj
redisefio de la estructura organizacional y la gestién de los procesos|
de negocio y soporte de la empresa.

Desarrollar y Mantener documentacion de la empresa

Mantener actualizada la documentacion que describe el

funcionamiento de la organizacién.
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413  Area comerdial

Actividad Descripcion
Administracion y Control Recaudacion Incluye las actividades de administraciéon y control del ciclo de
recaudacion. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes|
de Area y Jefes de Departamento, y su equipo de apoyo, tales como
secretarias.
Verificacion de Lecturas Verificar lecturas anormales en terreno. Corresponde a la revision que|
realiza la empresa respecto de las mediciones del contratista y las|
verificaciones solicitadas por los clientes.
Administracién Subsidios Incluye las tareas necesarias para la administracién de subsidios.
Facturacion Incluye recepcién e ingreso de orden de facturacion, revisién de|
proceso, ajustes y autorizacion de listado de facturas, cierre comercial
mensual e impresion de documentos. (el proceso computacional se
considera en area informética).

Refacturacion Incluye a refacturaciones por error de lectura, cobros indebidos,
cobros por mal funcionamiento de medidor.

Notificacién Suspensién Suministro Incluye las tareas necesarias para la notificacion de la suspension del
suministro

Efectuar corte y reposicion Incluye todas las tareas necesarias para efectuar el corte y reposicién
de los servicios de AP.

Cobranza prejudicial Incluye las tareas para la cobranza por no pago de cuentas de los

clientes a nivel prejudicial, tales como analisis de cuentas,
notificaciones y reprogramaciones.

Cobranza judicial Incluye las tareas para la cobranza por no pago de cuentas de los
clientes a nivel judicial.

Servicios del ciclo de recaudacién para empresas relacionadas. [Servicios del ciclo de recaudacién para empresas relacionadas.

Administracion y Control Comercial Incluye las actividades de administracion y control de la Gestion
Comercial. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de|
Area y Jefes de Departamento, y su equipo de apoyo tales como|
secretarias.

Publicacién de Tarifas Publicacion de tarifas e indexacion.

Atencién Oficinas Comerciales Atencién de clientes en oficinas incluye proporcionar informacion,
atender consultas y solicitudes segin normativa vigente (reclamos,
solicitudes servicio técnico, saldos de boletas, sobre consumos,
tarifas, horas punta, comprobantes de pago, etc.), y atencién del
buzoén de sugerencias.

Atencién Telefonica de Clientes Servicio de atencion telefénica de clientes incluye atencion de|
requerimientos comerciales simples, responder consultas, atender
reclamos, proporcionar informacién y orientacion (externalizada).
Atencion Clientes por Internet Efectuar la atencién de clientes por el canal Internet, que incluye Ia]
atencién de requerimientos comerciales simples, responder consultas,
atender reclamos y proporcionar informacion y orientacion.

Enrolamiento de nuevos clientes Incluye la recepcion, ingreso de datos técnicos de cliente conectado,
visita a terreno, y ruta de lectura.
Aprobaciones de proyectos de conexion Incluye el analisis técnico y econémico de las solicitudes de nuevos

clientes, concesiones y proyectos de expansion de redes, asi como el
seguimiento administrativo de solicitud de factibilidad hasta Ia]
recepcion del proyecto.

Instalacién y traslado de arranques de AP y UD Instalacién y traslado de arranques de AP y UD

Gestion de Grifos Instalacion y consumo de Ap de grifos

Efectuar venta de agua potable a granel Efectuar venta de agua potable a granel

Efectuar venta de agua cruda Efectuar venta de agua cruda

Efectuar ventas de agua servida Efectuar ventas de agua servida

Revisién de Proyectos de RILES Incluye las actividades necesarias para revisar proyectos que
requieren el servicios de recoleccién y/o tratamiento de RILES.

Inspeccién Comercial Terreno Incluye las tareas necesarias para la inspeccién comercial en terreno
tales como la evaluacién del servicio técnico requerido.

Detecciéon Conexiones Fraudulentas Incluye las tarea necesarias para la deteccion de conexiones
fraudulentas.

Requerimientos Técnicos Complejos Atencién de requerimientos técnicos complejos lo que incluye|
servicios por inundaciones y otros similares.

Requerimientos Técnicos Simples Atencién de requerimientos técnicos simples lo que incluye servicios

por desperfectos de arranques, medidores y uniones domiciliarias,
filtraciones y bajas presiones.

Supervision Oficinas Incluye las tareas de supervision de oficinas comerciales y Ia]
preparacion de reportes.

Mantencién de informacién comercial de clientes Creacion, actualizacion, filtraje y mejora de los archivos comerciales
de la Compaiiia

Desarrollo de nuevos negocios Desarrollo de nuevos negocios

Atencion Inspeccion Superintendencia Incluye atencién de inspeccion de SISS y preparacion de informes no|

contenidos en Planificacién y Control.
Servicios de Gestién Comercial para empresas relacionadas. Servicios de Gestién Comercial para empresas relacionadas.
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4.1.4 Area clientes

Actividad

Descripcion

Lectura Medidores

Administrar proceso de lectura. Incluye el despacho de datos de|
clientes por sector para realizar lecturas, recibir las lecturas de las
distintas localidades, emitir informes de validacién y andlisis. Realizar|
las lecturas y supervisar la realizacién de lecturas, o administrar|
contratos de estos servicio cuando es externalizado.

Reparto Boletas

Incluye el reparto de boletas y la supervision del reparto de boletas o
la administracién de contratos reparto de boletas y las liquidaciones|
de pago a los contratistas cuando es externalizado.

Recaudacion externa

Incluye la administracién de contratos de recaudacion, la recepcién de
talones de recibidos y revision de la recaudacién cuando la actividad
es externalizada.

4.1.5 Area servicios generales

Actividad

Descripcion

Administracién y Control

Incluye las actividades de administracion y control de la Gestion de
Activos Fisicos. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes,
Jefes de Area y Jefes de Departamento, y su equipo de apoyo, tales|
Como secretarias.

Administracion de Activos Fijo Fisico

Administracion de informaciéon confiable y oportuna respecto a la
ubicacion general y caracteristicas de los activos fijos de la Compafiia,

Compra Venta de inmuebles

Desarrollo de las tareas necesarias para la compra y venta de
inmuebles, lo que incluyen los estudio de titulos, tasaciones Y|
negociaciones, pero excluye las asesorias legales para]
expropiaciones.

Administraciéon y Control Abastecimiento

Incluye las actividades de administracion y control de la Gestion de
Abastecimiento. Se deben registrar al Gerente, Subgerentes, Jefes de|
Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales como|
secretarias.

Administracion de proveedores

Incluye el registro de contratistas, consultores y proveedores de la|
empresa, la definicion de mecanismos de aseguramiento de la|
calidad y de calidad técnica de los servicios y materiales requeridos.

Adquisiciones

Incluye evaluacién y seleccién de proveedores y materiales, y la|
materilizacion de las compras o adquisiciones.

Administracion de Bodegas

Incluye la administracion de bodegas y almacenes.

Despacho y Entrega

Incluye el traslado y entrega de los materiales.

Servicios de gestion de abastecimiento para empresas
relacionadas.

Servicios de gestion de abastecimiento para empresas relacionadas.

Administracién y Control Servicios

Incluye las actividades de administracién y control de la Gesti6n de
Servicios Generales. Se deben registrar al Gerente, Subgerentes,
Jefes de Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales|
como secretarias.

Servicios de Aseo y Areas Verdes

Incluye las actividades de servicios de aseo y mantencion de areas
verdes y administrar los contratos de Servicios de aseo y Mantencion
de areas verdes en caso que sea externalizado.

Servicios de Vigilancia

Incluye las actividades para la seguridad en la s instalaciones de la
empresa y administrar los contratos de Servicios de vigilancia en caso
gue sea externalizado.

Servicios de Valija y Correspondencia

Incluye las actividades para servicios de mensajeria, valija VY|
correspondencia 'y administrar los contratos de Valija |
Correspondencia en caso que sea externalizado.

Mantencién Administrativa

Incluye mantenimiento de inmuebles, equipos de oficina y otros
similares.

Gestion del Transporte

Incluye las tareas necesarias para asistir y coordinar el suministro o la
contratacion del suministro de medios de transporte y sus servicios|
conexos, a fin de asegurar y proveer los requerimientos de transporte|
y la gestién de los vehiculos propios.

Servicios de gestion de servicios generales para empresas
relacionadas.

Servicios de gestion de servicios generales para empresas|
relacionadas.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas



ANEXOS

214

4.1.6

Area contabilidad, control de gestion v finanzas

Actividad

Descripcion

Administracién y Control Auditoia

Incluye las actividades de administraciéon y control de la Auditoria. Se
deben registrar al Gerente (Auditor o Contralor Jefe), Subgerentes,
Jefes de Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales|
como secretarias.

Planificacion de Auditoria

Incluye la planificaciéon de auditorias

Control de Normas y Procedimientos

Incluye la realizacion de las auditorias para controlar el cumplimineto
de normas y procedimientos.

Verificacion de Estados Financieros

Incluye la auditoria de los estados financieros y su correspondiente
reporte (externalizada).

Reportes de Auditoria

Incluye la preparacién de reportes de auditoria como consecuencia de
las auditoria internas.

Servicios de auditoria para empresas relacionadas.

Servicios de auditoria para empresas relacionadas.

Administracion y Control Finanzas

Incluye las actividades de administracion y control de la Gestion de
Finanzas. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de
Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales como|
secretarias.

Administracién cuentas proveedores

Administracion de cuentas de proveedores. Incluye digitacion |
contabilizacién de documentos a pagar, andlisis mensual de cuentas,
cierre y centralizacién mensual.

Administracién cuentas activo fijo

Administracion de cuentas de activo fijo. Incluye la contabilizacién de
Ingresos, bajas, traspasos, depreciacion, andlisis de cuentas, cierre Y|
centralizacién de activos fijos.

Administracion cuentas existencias

Administracién de cuentas de existencias. Incluye ingresos, bajas,
traspasos, depreciacion, andlisis de cuentas, cierre y centralizacion de|
existencias.

Revisién y Andlisis de asientos contables

Incluye revision y analisis de asientos contables, y apoyo a otras
labores contables.

Emisién de Estados Financieros

Emisién estados financieros. Incluye célculo de pagos de impuestos Y|
patentes, entrega de archivo para control de presupuesto,
actualizacion de procedimientos financiero contables. Se incluyen
cuadraturas, ajustes, cambios y reprocesos para cierres mensuales.

Gestién Tributaria

Incluye las tareas necesarias para el disefio y evaluacién de una
estrategia tributaria, excluye el calculo de pago mensual de impuestos.

Preparacion de Informes Corporativos

Preparacion informes corporativos. Incluye informes de gestion al
directorio, seguimiento de presupuesto, informe financiero y de
gestion de sucursales, preparacion de presupuestos anuales.

Administracion de relaciones con accionistas

Administracion de relaciones con accionistas y entrega de |la|
informacion legalmente exigida.

Administracién de relaciones con inversionistas

Administracién de relaciones con accionistas e inversionistas VY]
entrega de la infromacién.

Administracion de Titulos de Accionistas y Deuda

Incluye la administracion de los titulos de los accionistas e
inversionistas

Administracién de Finanzas para empresas relacionadas

Incluye todas las actividades necesarias para la prestacion del servicio
de contabilidad, tesoreria o gestion financiera a empresas|
relacionadas.

Administracion de Seguros y gestion de siniestros

Incluye las tareas para la administracion de seguros y la adecuada
gestién de siniestros.

Servicios de gestidn de activos para empresas relacionadas.

Servicios de gestidn de activos para empresas relacionadas.

4.1.7 Area tesoreria

Actividad

Descripcion

Recaudacion propia

Incluye la operacion y control de la recaudacion en cajas propias, con
personal propio o suministrado, ademéas de la administracion de los|
contratos de suministro de personal para estos efectos .

Tesoreria

Gestiéon de Tesoreria. Incluye pagos automaticos de cuentas (PAC),
emision de cheques de pago, conciliaciones bancarias y apoyo al
Tesorero, tareas de recaudacion PAC, verificacion de pagos vial
cuenta corriente, tramites de pago y depdsitos.

Pago Proveedores

Incluye las tareas necesarias para el pago de proveedores

Gestion Financiera

Incluye administracién de compromisos y disponibilidades financieras,
realizacion y liquidacién de operaciones financieras, y custodia de|
documentos.
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4.1.8

4.1.9

Area administracion de personal, recursos humanos y prevencién de riesqos

Actividad

Descripcion

Administracion y Control Personal

Incluye las actividades de administracion y control de la Gestion de
Recursos Humanos. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes,
Jefes de Area y Jefes de Departamento y su equipo de apoyo, tales
como secretarias.

Gestion de dotaciones

Incluye las tareas necesarias para determinar la dotacién de personal
requerida para el funcionamiento de la empresa.

Descripcion y Evaluacion de Cargos

Incluye las tareas necesaria para la descripcion y evaluacién de
cargos.

Seleccién de Personal

Incluye las tareas necesarias para la seleccién de personal

Gestion de Contratos del Personal

Manteniemineto de contratos, incluye cambios condiciones

contractuales, personales o colectivos.

Servicios al personal

Incluye tramitar las solicitudes del personal

Capacitacion del personal

Incluye la planificacion y ejecucion de programas de formacion, control
gastos, control resultados y evaluacion de capacitacion.

Induccién del personal

Desarrollar y gestionar la implementacion del programa tanto para
trainees, nuevo personal, como para tutores.

Gestion de la Bibilioteca

La administracion de la biblioteca de la empresa.

Prevencion de Riesgos

Prevencion de riesgos. Incluye desarrollo, implementacion y control de
programas de prevencion de riesgos y salud ocupacional, control e|
investigacion de accidentes, tanto del personal propio como de|
contratistas.

Remuneraciones

Remuneraciones. Incluye asientos de remuneraciones, andlisis de
cuentas, estadisticas de personal, imposiciones, anticipos, etc.

Administracion de Beneficios

Administracion de beneficios. Incluye beneficios médicos, emisién de|
bonos, tramites programas médicos o licencias, informes de atencion
médica, tramitacion de devoluciones, etc. También incluye beneficés|
de Bienestar al personal.

Evaluacién del Desempefio

Evaluacién del Desempefio del personal

Desvinculacion del personal

Incluye las treas necesarias para la desvinculacion del personal de la
empresa cuando sea requerido.

Gestion de recursos humanos de empresas relacionadas y
filiales

Incluye todas las actividades necesarias para la prestacion del servicio
de gestion de recursos humanos a empresas relacionadas y filiales.

Area informética

Actividad

Descripcion

Administracién y Control Informatica

Incluye las actividades de administracion y control de la Gesti6n de
Informatica. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de
Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales como|
secretarias.

Desarrollo de Sistemas

El desarrollo de todos los sistemas informaticos que requiere la|
empresa para operar adecuadamente, lo que incluye sistemas tales|
como el SIG.

Mantenimiento de Sistemas

Incluye evaluacién e implementacion de la mantencion de los
sistemas y su control de calidad.

Administracion de Servicios

Administracion de servicios incluye administracion servicios de red de
comunicaciones y telefonia (mail, Internet, etc.).

Administraciéon de Procesos

Administraciéon de procesos incluye facturacién, custodia de

programas y datos.

Soporte Técnico

El soporte técnico incluye solucién de problemas, informaciéon a
usuarios, habilitacién de nuevos usuarios, etc.

Servicios de gestion informética para empresas relacionadas.

Servicios de gestion informatica para empresas relacionadas.
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4.1.10 Area difusion comercial

Actividad

Descripcion

Estudios Comerciales

Incluye estudios de demanda, satisfaccién de clientes y encuestas de
calidad.

Difusiéon Comercial

Efectuar difusién comercial. Incluye actividades tendientes a mantener
informados a los clientes y a la comunidad, de caracter obligatoria,
establecido por normativa y reglamento. Aqui no se considerard]
ningun concepto de imagen corporativa o marketing.

Administracién y Control Comunicaciones

Incluye las actividades de administracion y control de las
Comunicaciones. Se deben registrar al Gerente, Subgerentes, Jefes
de Area y Jefes de Departamento, y su equipo de Apoyo tales como
secretarias.

Relaciones Publicas

Incluye la relaciones publicas con la comunidad y las autoridades.

Administraciéon del marketing

Incluye las tareas necesarias para desarrollar y gestionar el marketing
de la empresa.

Desarrollo de la imagen corporativa

Incluye las tareas necesarias para desarrollar y gestionar la imagen
corporativa.

Comunicaciones Internas

Incluye las comunicaciones internas para el personal, accionistas y la
elaboracion de la memoria anual

Servicios de gestion de comunicaciones para empresas
relacionadas.

Servicios de gestion de comunicaciones para empresas relacionadas.

4.1.11 Area asesoria juridica

Actividad

Descripcion

Aseguramiento de titulos de aguas

Administrar los derechos de agua, su mantencion, arriendo y compra|
de éstos.

Administracién y Control Legal

Incluye las actividades de administracién y control de la Asesoria
Legal. Se deben registrar al Gerente (Asesor Legal o Fiscal Jefe),
Subgerentes, Jefes de Area y Jefes Departamento, y sus equipos de
apoyo tales como secretarias.

Asesorias Juridicas

Incluye asesorias en temas de negociacion y redaccion de contratos
relacionados con subcontratacion de servicios.

Asesorias Juridicas No reguladas

Incluye asesorias en temas de negociacion y redaccion de contratos
relacionados con subcontratacion de servicios y contratos comerciales|
no regulados

Asesorias Laborales

Incluye asesorias en temas de negociacién laboral y administracion de
juicios laborales.

Juicios por Dafios

Incluye administracion de juicios por dafios como alteracion de
medidores, robos de agua y otros.

Asesoria legal para Expropiaciones

Incluye las tareas de asesoria juridica para efectuar las
expropiaciones que requiera la empresa.

Servicios de asesoria legal para empresas relacionadas.

Servicios de asesoria legal para empresas relacionadas.

Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bases Definitivas




ANEXOS

217

4.1.12 Area ingenieria

Actividad

Descripcion

Recoleccién, incorporacién y mantencion de datos al SIG.

Incluye las tareas necesarias para recoger, incorporar y mantener los
datos del SIG de la compaiiia.

Desarrollo y mantencién de modelos de operaciones.

Desarrollo y mantencion de modelos matematicos requeridos porj
ingenieria operacional.

Administracion y Control Ingenieria

Incluye las actividades de administracién y control de la Ingenieria. Se
deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de Area y Jefes de
Departamento, y sus equipos de apoyo tales como secretarias.

Realizacion de Proyectos de Investigacion, desarrollo e
innovacion técnica

Incluye la realizacién de proyectos de investigacion, desarrollo e
innovacién técnica en procesos sanitarios.

Planificacién de Proyectos de Obras

Planificacién de Proyectos de Obras

Licitacién de Estudios

Incluye desarrollo de licitaciones de estudios e ingenieria de disefio,
que a su vez incluye las aclaraciones, recepcién de propuestas, el
estudio de ofertas, adjudicacion y elaboracién del contrato.

Aprobacion de Estudios de Factibilidad y Disefio

Incluye el seguimiento, control de avance y aprobacion de los Estudios
de Factibilidad, Disefio e Ingenieria de proyectos de infraestuctura.

Realizar trabajos topograficos

Incluye la realizacion directa de trabajos topograficos que requiera la
empresa.

Disefio e Ingenieria de obras de infraestructura

Incluye la realizacion directa de Estudios de Factibilidad, Disefio e
Ingenieria de proyectos de infraestructura

Licitacién de Obras

Incluye desarrollo de licitaciones de obras, que a su vez incluye las
aclaraciones, recepcion de propuestas, el estudio de ofertas,
adjudicacién y elaboracién del contrato.

Gestion Administrativa de Proyectos

Gestion administrativa de proyectos: Incluye tramitacion de estados de|
pago, control de avance de obras, recepcion, custodia y posterior|
devolucién de boletas de garantia, etc.

Coordinacion de Inspeccién Técnica

Incluye la ejecucion, coordinaciéon de Inspecciéon Técnica y el control
de avance de las obras hasta su recepcion.

Servicios de ingenieria de telemetria y telecontrol

Incluye la realizacién directa de servicios de ingenieria en telemetria yj|
telecontrol

Disefio e Ingenieria de infrestructura y proyectos sanitarios para
empresas relacionadas.

Disefio e Ingenieria de infrestructura y proyectos sanitarios para
empresas relacionadas.

Gestion de Proyectos para empresas relacionadas

Gestién y ejecucion de Proyectos para empresas relacionadas

Disefio e Ingenieria de infrestructura y proyectos sanitarios para
Terceros

Disefio e Ingenieria de infrestructura y proyectos sanitarios para
Terceros

Gestion de Proyectos para Terceros

Gestion y ejecucion de Proyectos para Terceros

Administracién y Control Calidad

Incluye las actividades de administracion y control de la Gestion de
Calidad. Se deben registrar al Gerente, Subgerentes, Jefes de Area Y|
Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales como|
secretarias.

Desarrollo de la Gestion de Calidad

Incluye desarrollar sistemas de calidad y mejoramiento continuo,

Aseguramiento de calidad

asegurar el nivel de calidad del agua en todas sus etapas y el
cumplimiento de calidad de los procesos productivos con tareas tales
como el andlisis de la gestion de presiones y la tomas de muestras.

Servicios de gestion de calidad para empresas relacionadas.

Servicios de gestion de calidad para empresas relacionadas, distintos
a servicios de laboratorio.

Administraciéon y Control Ambiental

Incluye las actividades de administracion y control de la Gestion
Medioambiental. Se deben registrar al Gerente, Subgerentes, Jefes de
Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales como|
secretarias.

Gestion Medioambiental

Incluye desarrollar politicas y sistemas medioambientales, asegurar el
cumplimiento de normativa ambiental en todas las instalaciones de la|
empresa, apoyar la obtencion de las aprobaciones ambientales que se|
requieran, realizando los estudios necesarios y el seguemiento de los
compromisos medioambientales.

Servicios de gestion de medioambiental para empresas

relacionadas.

Servicios de gestion de medioambiental para empresas relacionadas.
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4.1.13 Area planificacion y control de la operacién y mantencion

Actividad

Descripcion

Administracion y Control AP

Incluye las actividades de administracion y control de la Operacién de
Agua Potable. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes
de Area y Jefes de Departamento y su equipo de apoyo, tales como|
secretaria.

Planificacién de la Operacién AP

Planificacién y programacién de la producciéon de Agua Potable.

Control de la Operacién

Incluye el control y coordinacién de la operacién del suministro de AP,
asi como la operacion del centro de telecontrol, el analisis de la]
sectorizacion, los balances de agua, la gestion de cortes, la
determinacion y el control de presiones, la determinacién de fugas y el
control de la gestion.

Supervision de la Operacién de AP

Supervisién del Suministro de Agua Potable

Control de fuentes superficiales y subterraneas

Incluye el control de las napas subterraneas y la eficiencia de las
captaciones de aguas.

Realizar estudios hidrogeoldgicos

Incluye la realizacion de los estudios hidrogeolégicos para asegurar el
abastecimiento de agua para la demanda esperada.

Administracién y Control AS

Incluye las actividades de administracién y control de la Operacién de
Aguas Servidas. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes,
Jefes de Area y Jefes de Departamento, y sus equipo de apoyo, tales|
como secretarias.

Planificacién de la Operacién AS

Planificacion del Tratamiento de Aguas Servidas.

Control de la Operacion

Incluye el control y coordinacién de la operacién del saneamiento de
AS.

Control de RILES

Incluye las actividades necesarias para desarrollar un adecuado
control de los RILES

Supervision de la Operacion de AS

Supervision del Saneamiento de Aguas Servidas.

Administracién y Control Mantenimiento

Incluye las actividades de administracion y control del Mantenimiento.
Se deben registrar al Gerente, Subgerentes, Jefes de Area y Jefes de
Departamento, y su equipo de apoyo tales como secretarias.

Planificacion de Mantenimiento

Planificacién del mantenimiento preventivo.

Administracién de Contratos de Mantenimiento

Administracion de contratos de mantenimiento preventivo. Incluye|
revision y aprobacion de facturas de contratista de mantenimiento,
ingreso, solicitud de mantenimiento y emisiéon orden de trabajo de|
emergencia, etc.

Supervision del Mantenimiento

Incluye la supervision del mantenimiento y la elaboracion de
estadisticas de mantenimiento

Administracién y Control Gestiéon

Incluye las actividades de administracion y control de la Ingenieria de
Gestion. Se deben registrar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de|
Area y Jefes de Departamento, y sus equipos de apoyo tales como|
secretarias.

Realizar la ingenieria operacional AP

Incluye las actividades de optimizacion de la gestion de las
instalaciones productivas asi como generar los requerimientos
técnicos necesarios y los procedimientos de operacion.

Realizar la ingenieria operacional AS

Incluye las actividades de optimizacion de la gestion de las
instalaciones de recoleccion y tratamiento de aguas servidas asi como|
generar los requerimientos técnicos necesarios y los procedimientos|
de operacion.

Servicios de ingenieria de gestion para empresas relacionadas.

Servicios de ingenieria de gestion para empresas relacionadas.

Servicios de Laboratorio

Incluye el control de calidad de los productos y servicios regulados
tales como los analisis de laboratorio de agua cruda en las|
captaciones (turbiedad, arsénico y bacteriolégica) y tratada (calidad
bacterioldgica, control fisico, quimico y desinfeccion), control calidad
agua servida afluente, efluente, desinfeccion del agua servidal
efluente, agua servida tratada en el curso receptor.

Servicios de Laboratorio a empresas relacionadas o terceros.

Incluye servicios para empresas relacionadas o para terceros tales
como los analisis de laboratorio de agua cruda en las captaciones
(turbiedad, arsénico y bacteriolégica) y tratada (calidad bacteriolégica,
control fisico, quimico y desinfeccién), control calidad agua servida]
afluente, efluente, desinfeccion del agua servida efluente y agua
servida tratada en el curso receptor.
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4.1.14 Area operacidén y mantencidn etapa produccién

Actividad

Descripcion

Operacion Norias

Operacion de norias, incluye planta elevadora de agua potable tipo C.

Operacion Drenes

Operacion Drenes

Operacién Sondajes

Operacion de sondajes, incluye planta elevadora de agua potable tipo|
C.

Operacién Punteras

Operacion punteras. Incluye planta elevadora de agua potable tipo D.

Operar captacion superficial en rio.

Operar captacién superficial en rio.

Operar captacion superficial en canal.

Operar captacion superficial en canal.

Operacion Sistema de Telemetria

Operar sistema de telemetria.

Operacion Plantas de Tratamiento AP Compacta

Operacion plantas de tratamiento AP compacta.

Operacion Plantas Tratamiento AP Convencional

Operacion plantas de tratamiento AP convencional.

Operacion Plantas Tratamiento AP Filtros Lentos

Operacion plantas de tratamiento AP filtros lentos.

Operacion Sistema Cloracion

Operar Sistema de Cloracion.

Operacion Sistema Fluoracion

Operar Sistema de Fluoruracion.

Operacion de estanques de AP

Operacion de estanques de AP

Operacion Plantas Elevadoras AP

Incluye operacién de plantas elevadoras tipo A,B,C,D o E.

Operacion Conducciones en Presion

Operar Conducciones en Presion. Incluye estacion reductora de
presion.

Operacion Acueductos

Operar Acueductos de agua.

Gestion de Agua Potable Rural

Incluye todas las actividades necesarias para suministrar agua potable
a localidades rurales concentradas o semi concentradas

Produccién y/o distribucién de agua potable para empresas Produccién y/o distribucion de agua potable compartiendo
relacionadas instalaciones de AP para enpresas relacionadas.
Produccion y/o distribucién de agua potable para terceras Produccién y/o distribucion de agua potable compartiendo

empresas

instalaciones de AP para terceras empresas

Mantencion Norias

Mantencién norias.Incluye planta elevadora de agua potable tipo C.

Mantencién Drenes

Mantencién drenes.

Mantencién Sondajes

Mantencién sondajes. Incluye planta elevadora de agua potable tipo C.

Mantencién Punteras

Mantencion punteras. Incluye planta elevadora de agua potable tipo D.

Mantencion Captaciones Superficiales

Mantener captacién superficial en rio.

Mantencién Acueductos

Mantener acueductos de agua.

Mantencién del Sistema de Telemetria

Mantencion del sistema de telemetria.

Mantencién Plantas Tratamiento compacta

Mantencién Plantas de Tratamiento AP Compacta

Mantencién Plantas Tratamiento convencional

Mantencion plantas de tratamiento AP convencional.

Mantencion Plantas Tratamiento filtros lentos

Mantencién plantas de tratamiento AP filtros lentos.

Mantencion Grupo Electrogeno Mévil

Mantencién grupo electrégeno mdvil.

Mantencién Sistema Cloracién

Mantencién Sistema de Cloracion.

Mantencién Sistema Fluoracién

Mantencidn Sistema de Fluoruracion

Mantencién Plantas Elevadoras

Incluye plantas elevadoras tipo A,B,C,D 0 E.

Mantencién Conducciones en Presién

Mantener Conducciones en Presién. Incluye estacién reductora de
presion.

Mantencion Acueductos

Mantener Acueductos de agua potable.
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4.1.15 Area operacién y mantencidn etapa distribucidn

Actividad

Descripcion

Operacion Plantas Elevadoras AP

Incluye plantas elevadoras tipo A,B,C,D 0 E.

Operacion Conducciones en Presion

Operar Conducciones en Presion. Incluye estacion reductora de|
presion.

Operaciones Estanques elevados AP

Operar estanques de regulacién elevados. Incluye monitoreo de|
niveles en estanques, operacién de valvulas de distribucién de|
caudales entre los estanques segin demanda, en sistema manual o
telecomando.

Operacion de Estanques Semienterrados de AP

Operar estanques de regulacion semienterrados. Incluye monitoreo de|
niveles en estanques, operacion de valvulas de distribucion de|
caudales entre los estanques segun demanda, en sistema manual o
telecomando.

Operacion Acueductos AP

Operar Acueductos de agua potable.

Operacion Red de Distribucion

Operacion de red de distribucion, incluye la operacién de valvulas
reguladoras de presién, la operacion e inspeccion de equipos de|
recloracion eventual, control de presiones en la red, monitoreo de|
estaciones reductoras/reguladoras de presién mediante telemetria o
en forma manual.

Mantencién Plantas Elevadoras

Incluye plantas elevadoras tipo A,B,C,D 0 E.

Mantencién Conducciones en Presién

Mantener conducciones en presién. Incluye estacién reductora de
presion.

Mantencion Estanques Elevados

Mantener estanques de regulaciéon elevados. Incluye los equipos
monitoreo de niveles en estanques, las valvulas de distribucion de|
caudales entre los estanques.

Mantencién Estanques Semienterrados

Mantener estanques de regulacion semienterrados. Incluye los
equipos monitoreo de niveles en estanques, las valvulas de
distribucion de caudales entre los estanques.

Mantencion Acueductos

Mantener acueductos de agua potable.

Mantencién Red Distribucion

Mantencién de red de distribucion. Incluye la mantencién e inspeccién
de equipos de recloracion eventual, control de presiones en la red,
monitoreo de estaciones reductoras/reguladoras de presion.

Deteccion de Fugas

Incluye las actividades necesarias para la deteccion de fugas en la red
de AP

Mantenimiento y renovacién de medidores

Mantenimiento y renovacién de medidores

Mantener y reparar grifos

Incluye las actividades necesarias para reparar y mantener operativos
los grifos.

4.1.16 Area operacién y mantencion etapa recoleccion

Actividad

Descripcion

Operacion Red Recoleccion AS

Operacion de red de recoleccion de aguas servidas.

Operacion Plantas Elevadoras AS

Incluye operar plantas elevadoras de aguas servidas tipo A,B,C,D o E.

Operaciéon Conducciones en Presion

Operar Conducciones de aguas servidas en presion.

Operacion de Acueductos de AS

Incluye la operacion de acueductos de aguas servidas o interceptores

Efectuar limpieza de fosas sépticas de terceros

Efectuar limpieza de fosas sépticas de terceros

Mantencion Red Recoleccion

Mantener infraestructura red de recoleccién AS operativa

Desobstruccién de UD

Actividades requeridas para desobstruir las uniones domiciliarias de|
aguas servidas de responsabilidad de la empresa

Desobstruccion de UD

Actividades requeridas para desobstruir las uniones domiciliarias de
aguas servidas de responsabilidad del cliente

Mantencion Plantas Elevadoras

Incluye plantas elevadoras tipo A,B,C,D 0 E.

Mantencién Conducciones en Presion

Mantener Conducciones de aguas servidas en presion

Mantencién Acueductos

Mantener acueductos o interceptores de aguas servidas.
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4.1.17 Area operacién y mantencidn etapa disposicion

Actividad

Descripcion

Operacion Sistema Pretratamiento AS

Operacion de sistema de pretratamiento de aguas servidas.

Operacion Plantas Tratamiento AS lagunas facultativas

Operacion planta de tratamiento AS lagunas facultativas. Incluye|
operacion de sistema de desinfeccién y deshidratacién de lodos.

Operacion planta de tratamiento de AS lagunas aireadas

Operacion planta de tratamiento AS lagunas aireadas. Incluye|
operacion de sistema de desinfeccién y deshidratacién de lodos.

Operacion planta de tratamiento de AS lodos activados

Operacion planta de tratamiento AS lodos activados. Incluye
operacion de sistema de desinfeccion y deshidratacion de lodos.

Tratar agua servida para venta

Tratar agua servida para venta

Tratamiento de Riles

Incluye todas las actividades necesarias para recolectar y tratar los
RILES.

Operacion Plantas Elevadoras AS

Incluye operar plantas elevadoras de aguas saneadas tipo A,B,C,D o
E

Operacion Conducciones en Presién

Operar Conducciones de aguas saneadas en presion.

Operacion de Acueductos de Aguas Saneadas

Incluye la operacion de acueductos de aguas saneadas

Disposicion de Lodos

Incluye el transporte y disposicién de lodos a vertedero

Gestion de blosolidos

Transporte y venta de lodos a terceros

Recoleccién, tratamiento y/o disposicién de aguas servidas para
empresas relacionadas.

Recoleccion, tratamiento y/o disposicion de aguas servidas
compartiendo instalaciones de AS para empresas relacionadas.

Recoleccion, tratamiento y/o disposicion de aguas servidas para
terceras empresas.

Recoleccion, tratamiento y/o disposicion de aguas servidas
compartiendo instalaciones de AS a terceras empresas.

Mantencion Sistema Pretratamiento

Mantencion de sistema de pretratamiento de aguas servidas.

Mantencion planta de tratamiento AS lagunas facultativas

Mantencién planta de tratamiento AS lagunas facultativas. Incluye la|
mantencién de los sistemas de desinfecciéon y deshidratacion de|
lodos.

Mantencién planta de tratamiento AS lagunas aireadas

Mantencion planta de tratamiento AS lagunas aireadas. Incluye la
mantencion de de los sistemas de desinfecciéon y deshidratacion de
lodos.

Mantencion planta de tratamiento AS lodos activados

Mantencién planta de tratamiento AS lodos activados. Incluye la]
mantencién de los sistemas de desinfeccion y deshidratacion de|
lodos.

Mantencién Plantas Elevadoras

Incluye la mantencion de plantas elevadoras tipo A,B,C,D o0 E.

Mantencién Conducciones en Presion

Mantener conducciones en presién. Incluye estacién reductora de
presion.

Mantencion de Acueductos

Mantener acueductos de agua saneada.Incluye inspeccion de la|
conduccidén del agua tratada al punto de descarga si corresponde.

Servicios de Mantenimiento para empresas relacionadas.

Servicios de Mantenimiento para empresas relacionadas.

Sevicios de Mantenimiento para terceras empresas.

Sevicios de Mantenimiento para terceras empresas.
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4.2 Diccionario de recursos: Recursos Humanos, Gastos Generales,
Servicio de terceros y Costos Institucionales.

a) Gastos en recursos humanos. Esta categoria incluye:

e Remuneraciones: Considera todas las remuneraciones y asignaciones que percibe

el ocupante de una determinada posicion durante un afio calendario.

e Seguro de cesantia: los gastos en que incurren las empresas por concepto seguro
de Cesantia, segun la Ley 19.728.

e Seguro de accidentes: Considerar los gastos en que incurren las empresas por
concepto de Seguro Accidentes Laborales, de acuerdo a la Ley 16.744 y Decreto

Supremo 67.

e Beneficios Adicionales: Corresponde a todos aquellos beneficios que no forman

parte de las remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, entre otras.
a) Gastos generales asociados al personal. Esta categoria incluye los siguientes items.

Accesorios personal: este rubro incluye los gastos en vestuario y elementos de
seguridad indispensable para el ejercicio de las funciones del personal.

Gastos de alimentacion: este rubro comprende los gastos que debe realizar la empresa
con el proposito de proporcionar almuerzo permanentemente asignado a sus trabajadores,

durante la jornada normal de trabajo a sus trabajadores.

Gastos de capacitacion: este rubro comprende los gastos que debe realizar la empresa
con el propdsito de capacitar el personal para efectuar las funciones que requiere cada

area de trabajo.

Gastos de viaje: Corresponde a los gastos de Viaticos, Pasajes, Alimentacion vy

Alojamiento pagados por la empresa a los trabajadores con el objeto de cubrir su
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mantencion en dias donde se ausenten de su Localidad de residencia para realizar labores

encomendadas por la empresa.

b) Gastos generales asociados a bienes inmuebles. Esta categoria incluye los siguientes

items

Materiales de aseo: gasto en articulos fungibles e insumos de aseo; efectuados en
todas las areas de la empresa, (detergentes, productos de limpieza, desinfeccidn y otros).

Esta partida no incluye los insumos de contratistas en servicios de aseo.

Consumos basicos (gas, electricidad y agua): considera el consumo de gas, agua

potable y electricidad, de todas las areas de la empresa.

Contribuciones: comprende los gastos que debe realizar la empresa por concepto del
pago de impuestos por bienes raices, terrenos e infraestructura, que son de propiedad de
la empresa (Ley 17.253, Art. 7 y Res. Ex. 5562 del SII).

Arriendo de oficinas y bodegas: gastos por pago de arriendo de oficinas y otras
instalaciones similares, tales como bodegas y talleres, necesarias para la realizacion de

labores operacionales, administrativas y comerciales.

Servicio de aseo. gastos por pago de los servicios de aseo de oficinas y otras
instalaciones similares, tales como bodegas y talleres y recintos productivos. Ademas
incluye los gastos de materiales de aseo requeridos para la prestacion del servicio, cuando

los mismos son incluidos dentro del contrato.

Servicio de vigilancia. gastos por pago de los servicios externos de vigilancia de las
oficinas comerciales, administrativas y recintos productivos. Se incluye aqui el gasto por

concepto de suministro de personal y/o los gastos por servicios de vigilancia remota.

Servicio de mantencion de oficinas. Corresponde al gasto por concepto de

mantencion de oficinas administrativas, comerciales y areas verdes.
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c) Gastos generales asociados a bienes muebles. Esta categoria incluye los siguientes

items.

Materiales de oficina e insumos de computacion: corresponde a gastos en
materiales de oficina, mobiliario, equipamiento computacional para todas las areas y otros
gastos en equipamiento de oficina no activable, (corcheteras, calculadoras, CD, memorias

de computador, insumos y materiales de computacion, entre otros).

Gastos asociados micro, macro informatica y comunicaciones: En este rubro se
incluye los gastos por concepto de mantencion y soporte de sistemas, servidores, PC,
equipos red de datos, entre otros.

Telefonia: contempla el gasto por llamados locales, larga distancia nacional e
internacional, celulares, arriendo de equipos de teléfono, transmisiones radiales, realizados

por personal de la empresa, o personal contratista en labores administrativas.
d) Gastos generales asociados a vehiculos. Esta categoria incluye los siguientes items.

Combustibles: es el gasto en combustibles correspondientes a vehiculos y maquinarias
propias y arrendadas, utilizadas en las areas comercial, administrativa y operacional,

(descontar permisos de circulacion, seguros para equipamiento arrendado).

Arriendo de vehiculos, maquinarias y camiones: es el gasto en arriendos de
vehiculos livianos, utilizados en las areas administrativa, comercial y operacional. Se

incluyen autos, camionetas, jeeps, furgones y otros de caracter no especializado.

Otros gastos en vehiculos: estos gastos corresponden a concepto de revision técnica,
permisos de circulacién, mantenimiento, repuestos y reparaciones de los vehiculos de

propiedad de la empresa.

e) Servicios de Terceros y Asesorias no operacionales: Gastos en servicios de
auditorias a estados financieros de la empresa; asesorias: legales, informatica, recursos
humanos, estudios de gestién, plan estratégico, y otros necesarios para operar una
empresa eficiente. También se incluyen los servicios comerciales tales como reparto de

boletas, lectura de medidores, entre otros.
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f) Costos Institucionales

Dietas: este rubro contempla el gasto por concepto de honorarios del directorio, por su

caracter de tales o por asistencia a sesiones.

Patentes comerciales: este rubro comprende los gastos que debe realizar la empresa
por concepto del pago de patentes comerciales realizados a municipios de la comuna en

que opera la empresa.

Gastos notariales y judiciales: son los gastos por concepto de servicios bancarios,
operaciones financieras, protocolizacion de documentos, escrituras y otros servicios

similares que constituyen operaciones normales.

Lineas para transmision de datos (servicios de comunicacion y transporte de
datos): corresponde a los gastos efectuados por la empresa por concepto de lineas para

transmision de datos provistas a terceros.

Servicios de imprenta y reproduccion: gasto por concepto de servicios externos de
fotocopiado y reproduccién de documentos necesarios en apoyo de las actividades

normales de la empresa.

Otros gastos generales: este rubro las partidas anteriores como: eventos corporativos,
seguros de inmuebles y otras partidas no consideras en los items anteriores
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5 Informacion solicitada para el calculo tarifario

El siguiente anexo contiene las indicaciones que debera seguir la empresa para completar
la informacidn solicitada por esta Superintendencia. Los formatos de las tablas a llenar se

encuentran en el archivo adjunto denominado ANEXO_5.xIs.
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